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és
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EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről

a Nemzeti Sportközpontok
székhely: I I46 Budapest, Hermina út 49.
törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 598152
adószám: 15598158-2-42
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01
képviseli: Kovács Norbert Főigazgató
mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „NSK”),

másrészről

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.,
törzskönyvi azonosító szám: 735771
adószám: 15735777-2-42
statisztikai számjel: 15735777-8411-321-01
képviseli: Karácsony Gergely polgármester
mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. BEVEZETŐ EEN DELKEZÉSEK

1.1. Előzmények

1.1.1. A Kormány a 1523/2015. (V11.31.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program ”) keretében 
megvalósításra kerülő tanuszodák, tornatermek és új tantermek beruházója és építtetője az NSK 
legyen.

1.1.2. Az Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest belterület 29978/166 helyrajzi szám alatt 6.903. 
m2 területtel nyilvántartott, „kivett általános iskola” megjelölésű, természetben a 1142 Budapest, 
Csáktornya park 1. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”), amelyen jelenleg a 
Munkácsy Mihály Általános Iskola működik (a továbbiakban: „Iskola”).

1.1.3. A Felek megállapítják, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete alapján a Program részeként az 
Ingatlanon a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott 
köznevelési infrastruktúra-bövítö beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) keretében az Iskola 
bővítése részeként 4 db új tanterem és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása 
valósul meg.

A Beruházás keretében megvalósuló létesítmények, felépítmények (továbbiakban együttesen: 
„Létesítmények”) tulajdonjogi szempontból az Ingatlan jogi sorsát osztják mind hozzáépítés 
(Ptk. 5:68. §), mind ráépítés (PtL 5:70. §) esetén. A Létesítmények rendeltetésszerű 
használatához szükséges, az NSK által beszerzendő tartozékok, ingóságok Önkormányzat részére 
történő átadása tárgyában a Felek a KLIK bevonásával -  a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően - külön megállapodást kötnek, azzal, hogy az ingóságok ingyenes 
Önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az Önkormányzatnak 
kel! kezdeményeznie a Beruházás megvalósítását követő 30 napon belül.



1.1.4. A fenti 1.1.ij pont szerinti Beruházás állami beruházásként teljes mértékben a központi 
költségvetési forrásból valósul meg.

1.1.5. Az Önkormányzat az 1.1.3 pont szerinti Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és sikeres 
megvalósítása érdekében együttműködik az NSK-val.

1.2. Definíciók

Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

„Beruházás” a Megállapodás 1.1.3 pontjában meghatározott jelentéssel bír;

„Beruházás Összköltsége” jelenti a Beruházás megvalósításának tervezett bruttó 
összköltségét, amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő 
projektmenedzsment, valamint a mobiliák költségét is, melynek teljes fedezete az 
állami költségvetésben rendelkezésre áll, azonban nem foglalja magában a 
Beruházás keretében megvalósuló tervezési költségeket;

„Beruházás Teljes Költsége” a kiviteli tervek felek általi jóváhagyását követően kialakult 
beruházási (kivitelezés, lebonyolítási) költség

„BMSK” jelenti a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336), amely a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó 
tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 
értelmében a Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás 
lebonyolítója és építési műszaki ellenőre;

„Fenntartó” és/vagy „Működtető” az a jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat 
ellátására való jogosultságot megszerezte és az Iskola működéséhez és 
üzemeltetéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

„Ingatlan” a Megállapodás 1.1.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír;

„Iskola” a Megállapodás 1.1.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír;

„Jelenlegi Tervek” jelenti az Iskola jelen Megállapodás megkötését megelőzően készített és 
fellelhető valamennyi építészeti-műszaki tervdokumentációját, amelyek nem 
teljeskörűek;

„Kbt.” jelenti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlll. törvényt;

„KLIK” jelenti Klebelsberg Intézményfenntartó Központot és jogutódait.

„Közbeszerzési Eljárások” jelentik az NSK által a Beruházás megvalósítása érdekében az 
Önkormányzat nevében is lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat és
„Közbeszerzési Eljárás” jelenti a Közbeszerzési Eljárások bármelyikét;

„Létesítmények” a Megállapodás 1,1.3- pontjában meghatározott jelentéssel bír;

„Megállapodás” jelenti a jelen együttműködési megállapodást annak valamennyi 
mellékletével együtt;



„Program” a Megállapodás 1.1 pontjában meghatározott jelentéssel bír;

„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;

„Vállalkozási Szerződés” jelenti a NSK által megkötött ter\/ezési, illetve kivitelezési 
vállalkozói szerződést;

„Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az NSK-val és az 
Önkormányzattal szerződést kötő vállalkozót.

1.3. Értelmező Rendelkezések

1.3.1.A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés 
hiányában:

(a) a „melléklet” a Megállapodás mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;

(b) a „Megállapodásra” vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő
hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az 
esettől függően, a más szerződés vagy dokumentum hatályos változatára 
vonatkozik;

(c) a „személy” természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek
társulását, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormányszervet 
illetve önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy 
ügynökségét és bánnely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent;

(d) a „felek” a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés vagy
jegyzőkönyv megkötésében illetve felvételében részt vevő felekre való 
hivatkozásként értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen 
Megállapodást megkötő Felekkel;

(e) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra 
vonatkozik.

2. A M EGÁLLAPODÁS C É L JA  ÉS TÁRGYA

2.1. A Megállapodás célja

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos
feladatok elvégzése és együttműködésük szabályozása érdekében kötik.

2.2. A Megállapodás tárgya

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével,
finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos
feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

3. AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

3.1. A Felek általános kötelezettségei

3.1.1. Az Önkonnányzat kötelezettséget válla! arra, hogy a Beruházás előkészítésében, tervezésében és 
megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködik. A 
Beruházás ütemterv szerinti megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK- 
val, valamint az NSK által kijelölt személyekkel (ide értve a Vállalkozót) együttműködik, az
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együttműködés értelemszerű azokban a kérésekben is, amelyek a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatosak, de a jelen Szerződésben nem került nevesítésre.

3.1.2. Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához a jelen Megállapodás 
aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósításhoz és 
a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával és az elkészült tervekkel, 
valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást 
késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem 
nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezi, amennyiben 
jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a szükséges döntések meghozatalára is. Az NSK 
tudomásul veszi, hogy amennyiben a egy döntés meghozatala testületi döntést igényel, úgy a 
döntés meghozatal azok ülésezési rendjéhez igazodik. Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, 
hogy a jelen Megállapodás megkötése, továbbá a Létesítmények megvalósítása, fenntartása, 
üzemeltetése az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb 
szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanra vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat nem érint, és az Ingatlan jogi státusza lehetővé teszi a Létesítmények 
megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt 
szavatossága utólag valótlannak bizonyul, ügy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és 
valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni.

3.1.3. Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését 
kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. 
Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, 
megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb 
módon az előálló állapotot a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások változatlanul 
hagyása mellett megszüntetni.

3.1.4. A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok 
gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással 
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek taitózkodni minden olyan 
inagatartástói. amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.

3.1.5. A Beruházás -  a Létesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok, tartozékok 
kivételével - az 5.2.1. pont szerinti birtokba adással egyidejűleg kerül az Önkormányzat 
könyveibe átadásra, a Beruházásnak az NSK könyveiből történő kivezetésével egyidejűleg. Az 
Önkormányzat a Beruházást befejezetlen beruházásként az NSK által közölt értéken veszi fel a 
könyveibe, és a használatba vételkor azt ingatlanként aktiválja.

3.1.6. A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót 
jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 8.2. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik Féllel 
történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás 
szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax 
számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, 
változás esetén pedig a változást követően iialadéktalanuL de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 
tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása 
esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges.

3.1.7. Amikor a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az Önkormányzatot is 
érintő ügyekben az NSK egyeztetést tart, az egyeztetésre az Önkormányzatot is meghívja, az 
Önkormányzat vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t 
delegál.

3.1.8. Az NSK vállalja, hogy az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit, 
amennyiben az nem jogszerűtlen vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen és amennyiben az nem jár a 
Beruházás becsült költségének növekedésével vagy a felmerülő többletköltséget költséget az 
Önkormányzat biztosítja, vagy az nem jár a kivitelezési határidő jelentős elhúzódásával vagy a 
határidő elhúzódásához az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul, illetőleg az észrevételeknek, 
javaslatoknak, kéréseknek megfelelő változtatást a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik - 
figyelembe veszi, döntési hatáskör hiányában a döntésre jogosultnak továbbítja.



3.1.9. Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás 
módosítása válik szükségessé, úgy

(a) a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, vagy 
amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a 
szükséges döntéseket meghozzák, és

(b) minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a 
Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék.

3.1.10. Az NSK. tudomásul veszi, hogy amennyiben a egy döntés meghozatala testületi döntést igényel, úgy a 
döntés meghozatal azok ülésezési rendjéhez igazodik.

3.2. Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

3.2.1. A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan 
tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását vagy a jelen Megállapodásból eredő 
jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.

3.2.2. Az Önkormányzat köteles a rendelkezésére álló, a Beruházás előkészítésével vagy 
megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, 
információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül 
az NSK rendelkezésére bocsátani. Az Önkormányzat jelen pontban foglalt kötelezettsége kiterjed 
különösen a Jelenlegi Tervekre, amennyiben azok rendelkezésére állnak. Az adatok, információk 
és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell 
meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok 
beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy 
dokumentumok nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére, úgy haladéktalanul intézkedik azok 
más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a 
kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzatbirtokába kerülnek, azok továbbításáról 
haladéktalanul intézkedik.

3.2.3. Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek 
szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban 
megerősíteni.

3.2.4. Az Önkormányzat vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az 
NSK-val történő közlésével elősegíti a Beruházás előkésztésével és megvalósításával kapcsolatos 
kérdések megválaszolását.

3.3. A Beruházás finanszírozása

3.3.1. A Beruházás Összköltsége a jelen Megállapodás megkötésekor a Felek rendelkezésére álló 
információk, adatok alapján készült becslés szerint bruttó 162.196.000,- Ft (azaz bruttó 
százhatvankettöraillió-százkilencvenhatezer forint). A Beruházás NSK által készített, az 
Összköltségét tartalmazó költségbecslés a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezi. Az 
Önkormányzat álláspontja szerint a Beruházás Teljes Költsége kevesebb, mint a Beruházási 
Összköltség.

3.3.2. Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az NSK költségvetésében a Beruházás 
megvalósítására központi költségvetési forrásból biztosított és rendelkezésre álló pénzügyi 
fedezet összege bruttó 104.386.380,- Ft, (azaz bruttó száznégymillió-háromszáznyolcvanhatezer- 
háromszáznyolcvan forint).

3.3.3. Felek rögzítik, hogy a Beruházás Teljes Költségét a Felek a vonatkozó kivitelezési tervek 
elkészültét követően a közösen állapítják meg. .

3.3.4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3.3.3. pont szerinti tényleges Beruházás Teljes Költséget és az 
NSK rendelkezésre álló, a 3.3.2. pont szerinti pénzügyi fedezet összege közötti különbség 
összegét önerőként (a továbbiakban: Önerő) biztosítva járul hozzá a Beruházás



megvalósulásához. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önerő jelen pontban 
rögzített módon meghatározható összegét az NSK erre vonatkozó felhívását követő 10 napon 
belül egy a saját rendelkezése alatt álló, a Beruházás céljára elkülönített bankszámlára helyezi. A 
teljesítés napja az Önerő összegének elkülönített bankszámlán történő jóváírásának napja. A 
Felek megállapodnak, hogy az NSK az Önerő összege után semmilyen esetben nem köteles 
kamatot fizetni.

3.3.5. A 3.3.4 pont szerinti elkülönített bankszámlát az Önkormányzat olyan feltételekkel nyitja meg, 
garanciaszerződés esetén olyan feltételekkel szerződik, hogy a számlához hozzáférést az NSK-n 
kívül harmadik személynek nem enged, a számlát vezető pénzügyi intézmény az NSK, a felek 
által közösen megállapított Beruházás Teljes Költségének megállapítását követően , első 
felhívását követő 5 (öt) munkanapon belül a felhívásban megjelölt összeg erejéig a 
dokumentumok és az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlenül és visszavonhatatlanul, 
beszámítási és kifogásolási jog nélkül az NSK számára kifizetést teljesít. Az Önkormányzat 
szavatolja az elkülönített számlán elhelyezett Önerő per-, teher- és igénymentességét, folyamatos 
rendelkezésre állását és lehívhatóságát. Amennyiben az Önerő összege változik, az 
Önkormányzat köteles és jogosult az elkülönített számlán a megváltozott Önerő összeget 
rendelkezésre bocsátani.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

4.1. Az ingatlan felmérése

4.1.1. A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükség lehet az Ingatlan részletes 
felmérésére. Az Önkormányzat eljár a Fenntartó és/vagy Működtető felé annak érdekében, hogy a 
felmérés lefolytatása érdekében az NSK előzetes megkeresése alapján hétköznapokon 
munkaidőben és szükség esetén hétvégén is lehetővé váljon az ingatlan területére történő belépés, 
és a felmérési munka zavartalan elvégzése. Az NSK vállalja, hogy az Ingatlanra történő belépés 
iránti igényéről legkésőbb a belépés tervezett napját megelőző 2. (második) munkanapon 
értesítést küld az Önkormányzat részére.

4.1.2. Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget 
nyújt az NSK részére az Ingatlan felmérésének elvégzéséhez.

4.1.3. Az NSK tudomásul veszi, hogy a felmérési munkák tígy valósulnak, meg hogy az Iskola 
köznevelési feladatait ne akadályozza, vagy zavarja, így a tervezett beruházás a nyári szünidőben 
valósul meg.

4.2. A településrendezési eszközök vagy azok módosításának elkészítése és elfogadása

4.2.1. A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükség lehet Budapest Zugló 
Kerületi Szabályozási tervének vagy Városrendezés és Építési szabályzatának módosítására vagy 
új szabályzatok készítésére. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
Beruházás megvalósítása Budapest Zugló Kerületi Szabályozási tervének vagy Budapest Zugló 
Városrendezési és Építési szabályzatának módosítását vagy új szabályzatok elkészítését igényli, 
az NSK erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül megindítja a szükséges 
eljárásokat.

4.2.2. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a módosított vagy új Budapest Zugló Kerületi 
Szabályozási tervének vagy Városrendezés és Építési szabályzatának egyeztetésére olyan eljárási 
forma kerüljön kiválasztására, amely a lehető leggyorsabb egyeztetést és elfogadást teszi 
lehetővé. Az Önkormányzat ezen túlmenően törekszik arra, hogy a módosított vagy új 
szabályozási terv vagy építési szabályzat olyan időpontban kerüljön elfogadásra és lépjen 
hatályba, amely lehetővé teszi a Beruházásnak a beruházási ütemtervben foglalt határidőben 
történő megvalósítását.

4.2.3. Az NSK a gyorsabb ügyintézés érdekében kérheti, hogy a Beruházás megvalósítását szolgáló új 
vagy módosított szabályozási terv vagy építési szabályzat elfogadására irányuló eljárásban csak a 
Beruházást szolgáló módosítások kerüljenek előterjesztésre, megtárgyalásra. Az Önkormányzat 
vállalja, hogy igény esetén a kérésnek eleget teszAz Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy jelen



megállapodás 2,sz. mellékletét tartalmazó „Beruházás műszaki leírása” alapján a tervezett 
Beruházás a jelenlegi Helyi Építési Szabályzat alapján megvalósítható, így annak módosítására ez 
esetben nincs szükség.

4.3. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos együttműködés

4.3.1. A Felek megállapodnak, hogy a Beruházással összefüggő közbeszerzéseket ajánlatkérőként a 
Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján közösen valósítják meg oly módon, hogy az Önkormányzat a 
jelen Szerződés aláírásával az NSK-t hatalmazza meg a Közbeszerzési Eljárások teljes körű, - 
valamennyi eljárási cselekményt és dokumentálási kötelezettséget magában foglaló - 
lefolytatására. Erre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Eljárásokat az NSK 
közös ajánlatkérői közbeszerzési szabályzata szerint, a jelen Megállapodásnak és a Kbt.-nek 
megfelelően készítik elő és folytatják le.

4.3.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jóhiszeműen, teljes mértékben együttműködik 
az NSK-val az eljárás lebonyolításában, és teljes mértékben segíti az NSK-t az eljárás 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokban.

4.3.3. Az Önkormányzat köteles előzetesen, írásban tájékoztatni az NSK-t minden olyan ezévi 
beruházásáról vagy tervezett beruházásáról, amellyel kapcsolatban a Beruházás becsült értéke 
tekintetében a Kbt. szerint egybeszámítási kötelezettség terheli. A tájékoztatás tartalmáért vagy 
elmaradásáéit és azok minden következményéért kizárólag az Önkormányzat felelős.

4.3.4. A Felek az Önkormányzat 4.3.3. pont szerinti tájékoztatása és a Beruházás becsült értéke alapján 
állapítják meg, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás mely eljárásfajta 
szerint kerül lebonyolításra. Amennyiben bármelyik Közbeszerzési Eljárás, melynek becsült 
értéke nem éri el a 100 millió Ft-ot, a Kbt. I15§ (1) bekezdés alapján kerül lebonyolításra, az 
ajánlattételre felhívni kívánt legalább 4 (négy) gazdasági szereplőre az Önkormányzat tesz 
javaslatot. Az Önkormányzat értelemszerűen olyan gazdasági szereplőkre tehet javaslatot, amely 
a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a tárgyi eljárásban ajánlattételre 
felkérhető, nem áll kizáró okok hatálya alatt és gondos előzetes mérlegelés alapján alkalmas a 
feladat teljesítésére. Amennyiben az NSK észleli, hogy a javasolt gazdasági szereplő nem felel 
meg ezen követelményeknek, erről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot, aki vállalja, 
hogy megfelelő gazdasági szereplőre tesz új javaslatot, az erre vonatkozó felhívást követő 2 
(kettő) munkanapon belül.

4.3.5. Az ajánlattevőkkel szembeni alkalmassági követelményekre és a közbeszerzési eljárás keretében 
megkötendő szerződés tekintetében az Önkormányzat tesz javaslatot. Amennyiben az NSK ezen 
javaslatokat nem fogadja el, úgy azt a döntésre jogosult részére, a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési programra vonatkozó támogatási szerződés szerinti támogató részére 
továbbítja.

4.3.6. A közbeszerzési szerződéseket a Felek ajánlatkérőként közösen kötik meg, a szerződés teljesítése 
során a teljesítő nyertes ajánlattevőt irányában -amennyiben a jelen Megállapodás vagy a 
Vállalkozási Szerződés másként nem rendelkezik- a megrendelői jogosultságok érvényesítését az 
NSK végzi az Önkormányzat tájékoztatása mellett.

4.3.7. Jogorvoslati eljárás esetén a Felek legalább i-I személyt kötelesek delegálni a közös ajánlatkérők 
Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviselete céljából. Amennyiben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság jogsértést állapít meg, úgy a Felek ennek viseléséről - a megállapított jogsértés és 
annak okai függvényében- külön állapodnak meg.

5. EGYÜTTM ŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERV EZÉSE ÉS MEGVALÓSITÁSA SORÁN

5.1. Az engedélyezési tervdokumentáció(k) és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése

5.1.1. Felek megállapodnak, hogy a Beruházásra vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveket az 
Önkormányzat készíti el saját költségén és felelősségére.



Az Önkormányzat köteles a kivitelezési tervdokumentációt készítésére felkért Tervezővel (a 
továbbiakban; Tervező) olyan szerződést kötni, mely legalább az alábbi feltételeknek 
maradéktalanul megfelel:

• Tervező köteles a feladatokat a vonatkozó jogszabályokkal, valamint a szerződés
előírásaival, így különösen a műszaki leírásban meghatározott követelményekkel 
összhangban, vagy ahol külön előírás nincs, az elfogadott műszaki gyakorlatnak 
megfelelően végrehajtani. A tervdokumentáció tartalmára irányadó jogszabályok 
különösen, de nem kizárólagosan:

(aa) 1997. évi LXXVili, tv. (Étv.)
(ab) 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)
(ac) 191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet
(ad) 306/2011. (XIl.23.) Korm. rendelet
(ae) 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(af) Helyi Építési Szabályzat.

•  Önkormányzat kizárólag olyan Tervezővel köthet szerződés, aki az általa a szerződés
hatálya alatt elkészítendő valamennyi tervre és a tervekhez kapcsolódó valamennyi 
feladatára és minden kockázatra kiterjedő („allrisks”) tervezői szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik,
A tervezői felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a jótállási időszak lejáratáig
bekövetkező valamennyi olyan káira, amely a Tervező tervezési vagy a szerződés
szerinti egyéb szakmai feladataiból eredő kötelezettségeinek nem szerződésszerű 
teljesítésére, vagy az általa készített tervek vagy szolgáltatott dokumentumok hibájára 
vagy hiányosságára visszavezethető, és amelyért a Tervező felelősséggel tartozik. 
Tervező köteles a biztosítási szerződést úgy megkötni/fenntartani, hogy annak alapján 
a biztosítottak köre kiterjedjen a Tervezőre, a Tervező munkavállalóira és 
alkalmazottaira, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő valamennyi 
alvállalkozóra,
A tervezői felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek 
kell eleget tennie: kártérítési limitjének káresetenként legalább 60.000.000,- Ft-ot, 
azaz hatvanmillió forintot el kell érnie, és kártérítési limitjének évente legalább
100.000.000,- Ft-ot, azaz százmillió forintot el kell érnie.
Tervező a felelősségbiztosítást köteles a kivitelezésre vonatkozó jótállási időszak 
végéig, de legalább a kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárultát követő 48 hónapig folyamatosan fenntartani.

® a Tervező jótállási kötelezettsége az adott terv szerződés szerinti átadásától a 
Létesítmények sikeres átadás-átvételi eljárásának lezárását követő 3 (három) évig tart, 
feltéve, hogy a kivitelezés a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó teljesítésigazolás 
kiállításától számított 2 (kettő) éven belül megkezdődik.

5.1.2. A Felek a Jelenlegi Tervekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések Beruházás megvalósítása 
érdekében szükséges rendezésének kötelezettségét, az ezzel járó költséget és felelősséget a Felek 
közötti együttműködés keretében az Önkormányzatra telepítik. Ezért az Önkormányzat vállalja 
olyan jogi környezet megteremtését, amely a Beruházás tervezését és megvalósítását lehetővé 
teszi. Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Jelenlegi Tervek szerzői jogi jogosultjától a 
Jelenlegi Tervek Beruházás megvalósításához szükséges felhasználására vonatkozó engedélyt, 
jogot megszerezi, és az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget és díjat -  amennyiben ilyen 
felmerül - megfizeti. Az Önkormányzat közvetlenül felelős minden olyan követelés, igény, kár 
megtérítéséért, amely a jelen pontban foglalt kötelezettségének megsértéséből ered.

5.1.3. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, az építési engedélyezési tervdokumentáció és/vagy a 
kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat kérelemre köteles rendelkezésre 
bocsátani.

5.1.4. Az Önkormányzat az adatigényléseket köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 7 
(hét) munkanapon belül teljesíteni. Az Önkormányzat az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága 
érdekében jogosult adatigénylésenként egy alkalommal új határnapot kérni, amelynek időtartama 
legfeljebb 5 (öt) munkanap lehet.

5.1.5. Az Önkormányzat építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a kiviteli 
tervdokumentációt annak véglegesítését megelőzően az NSK és a BMSK Zrt részére 
véleményezésre megküldi. Az NSK és a BMSK Zrt a tervdokumentáció kézhezvételétől számított



10 (tíz) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a dokumentációra vonatkozóan 
szakvéleményt adni. Az Önkormányzat a szakvéleményekben foglaltakat az adott 
tervdokumentáció véglegesítése során figyelembe veszi.

5.1.6. Önkormányzat köteles az építési engedélyezési és kiviteli terveket a műszaki leírás és a jelen 
szerződés szerint elkészíteni, és az engedélyezési tervekhez költségbecslést, a kiviteli tervekhez 
tételes árazott és árazatlan költségvetést készíteni és NSK rendelkezésére bocsátani,

5.1.7. Önkormányzat felelőssége, hogy a tervdokumentációt készítő Tervező a jelen szerződés 
teljesítése során végig köteles oly módon tervezni, hogy a tervek műszaki tartalma ne haladja 
meg a kivitelezésre rendelkezésre álló, jelen szerződés 3.3.1. pontjában közölt pénzügyi fedezet 
összegét. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében NSK jogosult a terveket költségszakértővel 
megvizsgáltatni. A pénzügyi fedezetet meghaladó műszaki tartalmú és költségvetésű terveket a 
NSK mindaddig nem köteles átvenni, ameddig az Önkormányzat -  akár vonatkozó testületi 
döntéssel - a szükséges többletforrást az NSK részére nem biztosítja. Amennyiben a többletforrás 
nem kerül biztosításra, Önkormányzat köteles a terveket megfelelően átterveztetni, melynek 
határidejéről a Felek egymással egyeztetnek.

5.1.8. Az Önkormányzat által készített tervek és dokumentumok részét képezik a kivitelezési 
közbeszerzési eljárás dokumentációjának, így a Önkormányzat köteles a kivitelezési 
közbeszerzési eljárás előkészítését támogatni, a kivitelezési közbeszerzési eljárás vonatkozó 
jogszabályainak (ide értve többek között a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletet) megfelelő 
dokumentáció összeállításában közreműködni. Önkormányzat köteles a kivitelezési közbeszerzési 
eljárás során a Megrendelőnek szakmai támogatást nyújtani, valamint a kivitelezési közbeszerzési 
eljárás ajánlattevőinek a terveket érintő műszaki tisztázó kérdéseit megválaszolni, még abban az 
esetben is, ha NSK a terveket már ezt megelőzően átvette. Az Önkormányzat az adatigényléseket 
köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 3 (három) munkanapon belül teljesíteni. Az 
Önkonnányzat az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága érdekében jogosult adatigénylésenként 
egy alkalommal új határnapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 5 (öt) munkanap lehet.

5.1.9. Önkormányzat a tervek elkészítésére vonatkozólag köteles olyan szerződést kötni, hogy a 
terveket készítő tervező (a továbbiakban: Tervező) tervezői művezetési szolgáltatást nyújtson, 
amelynek keretében a tervező -  a szerződés tárgyát képező tervdokumentációk alapján végzett 
kivitelezési időszakban -  a kivitelezés során felmerült, a Tervező által elkészített terveket, 
dokumentációkat érintő vagy azok segítségével megoldható problémák megoldásában részt vesz. 
A Tervező a tervezői művezetési szolgáltatás teljesítését a Beruházás kivitelezésére vonatkozó 
külön, az Önkormányzattal kötött szerződésben rögzített teljesítési határidö(k)höz igazítottan 
teljesíti. Ezt a teljesítési ütemezést -  tekintettel arra, hogy eme külön szerződés a jelen szerződés 
megkötésekor még nem létezik -  a jelen szerződés hatályba lépésekor a Feleknek nem áll 
módjában rögzíteni. Amikor Felek létrehozzák a Létesítmény kivitelezésére kötött külön 
szerződést, az azokban szereplő teljesítési ütemezésről Önkormányzat írásban tájékoztatja a 
Tervezőt, és ez az írásbeli tájékoztatás válik -  a Tervező külön, az ütemezés elfogadására 
vonatkozó jognyilatkozatával -  a tervezői művezetési szolgáltatások teljesítési ütemezésévé. 
Ennek megfelelően a szerződő Felek a jelen bekezdésben foglaltak szerint közölt teljesítési 
ütemezést nem tekintik a jelen szerződés módosításának.

5.1.10. NSK a terveket, dokumentumokat, a beszerzett engedélyt, valamint az elvégzett egyéb 
feladatokat az általa meghatározott helyszínen veszi át az Önkormányzattól. Önkormányzat az 
elkészített terveket 2 (két) példány nyomtatott és 2 (két) példány elektronikus formátumban 
köteles NSK rendelkezésére bocsátani.

5.2. A munkaterület átadás-átvétele

5.2,1. A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK, az Önkormányzat és a Vállalkozó között létrejövő 
Vállalkozási Szerződés szerint a munkaterület átadása és biztosítása az Önkonnányzat 
kötelezettségét képezi. Amennyiben ehhez a Fenntartó és/vagy Működtető hozzájárulása 
szükséges, az Önkormányzat megfelelő időben eljár a hozzájárulás beszerzése érdekében. 
Amennyiben az Önkormányzat a tulajdonában álló és általa birtokolt munkaterület Vállalkozónak 
történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának folyamatos fenntartását nem, 
vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint tejesíti, abban az esetben felelős az



ebből eredően felmerülő költségekért és károkért, amennyiben ez az Önkormányzatnak felróható. 
Az NSK tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a 
KLIK az adott hozzájárulását megadja, illetve olyan terjedelemben adja meg, hogy ahogy azt az 
NSK indítványozza. ..

5.2.2. A munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása -  az 5.2 pontban foglaltaknak 
megfelelően -  az Önkormányzat feladata, amely feladatát a BMSK útján, vele együttműködésben 
teljesíti. Az Önkormányzat a tulajdonában munkaterületet a BMSK útján átadás-átvételi eljárás 
keretében adja át a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, 
amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, 
feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit.

5.2.3. NSK tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat jogosult a Beruházás teljes időszaka alatt {a 
munkaterület átadástól a Létesítmény átadás-átvételéigjaz általa megbízott műszaki szakértővel 
ellenőriztetni, a BMSK köteles a műszaki szakértővel együttműködni.

5.3. M unkaközi egyeztetések, koordinációk

A beruházási ütemterv szerinti munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében a
BMSK koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az Önkormányzat képviselőjét.

5.4. Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések

5.4.1. A Felek megállapodnak, hogy az NSK-t a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében 
közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé 
felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közi-eműködő) által az 
Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, továbbá 
a Vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi 
sérülés).

5.4.2. Az 5.4 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval 
(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.

5.4.3. Az NSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Közbeszerzési Eljárásban a 
közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között arányos mértékű vagyon- és 
felelősségbiztosítás meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat esetleges 
kártérítési igényeinek érvényesíthetősége biztosított legyen.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

6.1. A Létesítmény átadás-átvétele

6.1.1. A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a BMSK 
készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja az NSK, a Vállalkozó, az 
Önkormányzat képviselőit. Az Önkormányzat vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra a 
jegyzőkönyv aláírására és nyilatkozattételre megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küld. Az 
NSK minden külön igazolás nélkül megfelelően felhatalmazott személynek tekinti az átadás­
átvételi eljárás során az Önkormányzat képviseletében megjelenő és eljáró személyt.

6.1.2. A Létesítmény átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben az NSK, a BMSK, az 
Önkormányzat nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmények megfelelnek-e a 
Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű 
használatra és az átadás-átvételre. Amennyiben az Önkormányzat az átadás-átvételről szóló 
jegyzőkönyvben -  részletes indoklással megjelölve az alkalmatlanság pontos okát - úgy 
nyilatkozik, hogy a Létesítmények olyan hibában szenvednek, amely következtében 
használatbavételre alkalmatlanok, úgy az NSK egyetértése esetén az Önkormányzat kifogásait 
figyelembe veszi a Létesítmények átvételéről szóló döntése meghozatalánál. A Felek 
megállapodnak, hogy az Önkormányzat nem jogosult a Létesítmények átvételéről önállóan 
nyilatkozni, és az ilyen nyilatkozat megtétele nem akadályozza az NSK-t abban, hogy a 
Vállalkozási Szerződés szerinti jogait érvényesítse a Vállalkozóval szemben. A Létesítmények



jelen Megállapodás szerinti átadás-átvételét követően az Önkormányzat és a Fenntartó közötti 
átadás-átvételt az Önkormányzat bonyolítja le.

6.2. Üzemeltetés

6.2.1. Az NSK az elkészült Létesítményt az átadás-átvételi jegyzőkönyv NSK, Vállalkozó és BMSK 
általi aláírásával veszi át a fenti 6.1.1 pontban foglaltak szerint, a jegyzőkönyv utolsó fél általi 
aláírása napján. A Létesítmények átvételével egyidejűleg az NSK az elkészült Létesítményt az 
Önkormányzat birtokába adja, aki a birtokbavételt nem jogosult megtagadni. A Felek 
megállapodnak, hogy az Önkormányzat birtokba lépésével a Létesítménnyel kapcsolatos 
kárveszély, valamint a fenntartási, üzemeltetési és karbantartási kötelezettségek és a 
működtetéshez/üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzése a KLlK-et és az 
Önkormányzatot, terhelik jogállásuk szerint.

6.2.2. Az NSK kijelenti és az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az NSK a Beruházás 
megvalósításának finanszírozásáról támogatási szerződést köt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KLIK-el kötendő 
megállapodásban törekszik arra, hogy a Beruházás keretében létrejövő Létesítmény 
fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos, támogatási szerződésben 
meghatározott kötelezettségeket a KLIK teljesíti. Az NSK köteles a támogatási szerződés 
másolatát annak megkötését követően haladéktalanul megküldeni az Önkormányzat részére.

6.3. Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése

6.3.1. A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek 
teljesítését az NSK mellett - a Vállalkozási Szerződésben foglalt felhatalmazás alapján - a BMSK 
vagy az Önkormányzat is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A félreértések 
elkerülése végett a Felek megállapítják, hogy az NSK a megvalósított Létesítményekért nem 
tartozik szavatossággal vagy jótállással az Önkormányzat felé, és az Önkormányzat nem 
érvényesíthet igényt az NSK-val, vagy a BMSK-val szemben azon az alapon, hogy azok a 
Vállalkozási Szerződésből eredő valamely szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését 
elmulasztották.

6.3.2. Az NSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt a 
BMSK vagy az Önkonnányzat részére a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló jótállásból 
és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez. Az NSK a jótállásból és/vagy a 
szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez szükséges, a BMSK vagy az Önkormányzat által 
kért adatokat, információkat és/vagy dokumentumokat köteles a BMSK vagy az Önkormányzat 
írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül a BMSK vagy az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

6.3.3. A Vállalkozási Szerződés szerinti jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok 
érvényesítésének elősegítése érdekében az NSK a műszaki átadás-átvétel folyamatában a jótállási 
és/vagy szavatossági jogot gyakorló az Önkormányzatra engedményezi a Vállalkozási Szei'ződés 
alapján a jótállási és/vagy szavatossági igények teljesítésére nyújtott biztosíték teljesítése iránti 
követelését. A BMSK az Önkormányzat megbízottjaként eljár a jótállási/szavatossági igények 
érvényesítése érdekében.

6.3.4. A közbeszerzési dokumentáció és a Vállalkozási Szerződés úgy rendelkezik, hogy a Vállalkozó 
hibátlan teljesítését, vagyis a hiba és hiánymentes műszaki átadást-átvételt követően a 
szavatossági és jótállási jogokat a közös ajánlatkérőként szerződő felek közül az Önkormányzat 
egyedül gyakorolja, és ilyen módon - amennyiben előírásra kerül - a jól teljesítési biztosítékot a 
nyertes ajánlattevő közvetlenül az Önkormányzat javára nyújtja be.

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAiC FELFÜGGESZTÉSE

7.1. A Beruházás megvalósítása felfüggesztésének elrendelése



7.1.1. A Felek a fe n ti’ ..' pontban foglaltakkal összhangban megállapítják, hogy a Beruházás 
megvalósítása az Önkormányzat által biztosított Önrész mellett központi költségvetési forrásból 
is történik. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 40. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány jogosult a központi költségvetés 
előirányzatainak, így a Beruházás megvalósításának költségeit magában foglaló kiadási 
elöirányzat(ok)nak a zárolására, csökkentésére vagy törlésére.

7.1.2. A fenti 7.1 pontban foglalt esemény bekövetkezése esetén, továbbá bármely olyan esetben, 
amikor a Beruházás költségei meghaladnák a 3. 3. 2. pontban meghatározott pénzügyi fedezet 
összegét, az NSK jogosult a saját döntése alapján a Beruházás megvalósításának felfüggesztését 
egyoldalúan elrendelni.

7.1.3. Az NSK a Beraházás megvalósításának felfüggesztéséről értesítés küldésével tájékoztatja az 
Önkormányzatot. Az NSK jelen pont szerinti értesítése tartalmazza a Beruházás megvalósítása 
felfüggesztésének tényét és a felfüggesztés várható időtartamát.

7.2. A felfüggesztés vagy a M egállapodás megszüntetése

7.2.1. Az NSK köteles legkésőbb a 7.1.2 pont szerinti értesítésének Önkormányzat általi 
kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napon az Önkormányzatot értesítés küldésével 
tájékoztatni arról, hogy a Beruházás megvalósítása felfüggesztését megszünteti, vagy a 
Beruházás megvalósításának megszüntetésére tekintettel a Megállapodást 30 (harminc) napos 
felmondási idővel felmondja.

7.2.2. A Megállapodás fenti 7.2 pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni 
egymással.

7.2.3. A Felek megállapodnak, hogy az NSK nem felelős a Beruházás megvalósításának költségeit 
magában foglaló kiadási előirányzat(ok) zárolásáért, csökkentéséért, törléséért, továbbá a 
Beruházás megvalósítására saját költségvetésében rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 
megemelésének elmaradásáéit és a Beruházás megvalósításának erre tekintettel történő 
felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, ezen jogalapokra alapított felmondás esetén az 
Önkormányzat nem jogosult kárainak vagy költségeinek NSK-val szembeni érvényesítésére,

8. ZÁ RÓ  RENDELKEZÉSEK

8.1. A Megállapodás módosítása

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.

8.2. Értesítések

8.2.1. A Felek értesítési címei:

(a) Nemzeti Sportközpontok
Kapcsolattartó neve: Kovácsics András 
Cím: 1146 Budapest, Hemiina út 49.
Telefon: +36-1/471-4334 
Fax: +36-1/471-4103 
E-mail: akovacsics@.mnsk.hu

(b) Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

Kapcsolattartó neve: Ferenczi Anikó 
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Telefon: +36-1/872-9264 
E-mail:ferenczia@,zuglo.hu

8.2.2. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bámiely 
szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő



kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján 
lehet a címzett Félhez továbbítani.

8.2.3, Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az 
átvétel megtagadásának napján, vagy

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy

(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 
kézbesitésigazoláson feltüntetett napon.

Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 
munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

8.3. Átláthatósági nyilatkozat

Az Önkormányzat külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

8.4. Irányadó jogszabályok és vitarendezés

8.4.1. A jelen Megállapodásra a magyar jog  irányadó.

8.4.2. A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 
(harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

8.4.3. A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

8.5. Teljesség

A Megállapodás tartalmazza az NSK és az Önkormányzat közötti megállapodás valamennyi 
feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és 
megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a 
Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, 
hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

8.6. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

8.7. A Megállapodás mellékletei

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. számú melléklet: Átláthatósági Nyilatkozat

2. számú melléklet: Beruházás műszaki leírása



A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.
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