„Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátása”
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I. ELŐZMÉNYEK
1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a TED-en ...................................... számon 202... .............. ..... napján, valamint a Közbeszerzési Értesítőben ................... számon megjelent ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része alapján közbeszerzési eljárást indított „Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátása” tárgyban keretmegállapodás megkötése céljából.

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő/közös ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek jelen keretmegállapodást kötik egymással.
II. A KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak elvégzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő, egyedi szerződésekben meghatározottak szerint. 
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés szerinti keretmegállapodást köt. A konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követően kerül sor. 
3. Megrendelő a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések érdekében lefolytatandó konzultáció során adja meg az egyedi szerződés azon feltételeit, amelyet a Szerződő Felek a keretmegállapodásban nem szabályoztak, vagy amit a Megrendelő attól részben eltérően kíván meghatározni. A keretmegállapodás ennek megfelelően nem tartalmazza az annak alapján megkötendő egyedi szerződések minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, ugyanakkor a keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultáció során lényegesen módosítani nem lehet. Vállalkozó a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál kedvezőbb megajánlást tehet. Amennyiben valamely kérdést az egyedi szerződés nem, vagy nem megfelelően szabályoz, abban az esetben a jelen keretmegállapodásban foglaltak az irányadóak. 
4. Amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentuma és a vállalkozói ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai vagy szerződéses tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés esetében a Megrendelő számára kedvezőbb rendelkezés az irányadó. Amennyiben ennek megállapíthatósága kétséges vagy a felek tekintetében vitás, minden esetben a vonatkozó közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont szerinti közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont szerinti közbeszerzési dokumentumok a Vállalkozó ajánlata – külön csatolás hiányában is – a jelen keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés mellékletét képezik.

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők kizárólag közösen tehetnek ajánlatot és közösen köthetnek egyedi szerződést a keretmegállapodásos eljárás második részében is. A közös ajánlattevők az eljárás második részében kötelesek meghatározni, hogy az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatást melyik tag teljesíti, nem érintve azt a körülményt, hogy a tagok felelőssége egyetemleges. A közös ajánlatot tevő ajánlattevők közötti együttműködést külön okiratba foglalt együttműködési megállapodás tartalmazza. Az együttműködési megállapodás tartalmára, megkötésére és módosítására alapvetően a Ptk. szabályai az irányadóak, kivéve a Kbt.-ben is szabályozott elemeket, amelyeket a Kbt. 35. § (6)-(7) bekezdése, valamint a 139. § (1) bekezdése meghatároz. 
6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők vonatkozásában a keretmegállapodásban vagy az egyedi szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek (beleértve a felelősséget, a jogkövetkezményeket, a szerződés megszüntetését is) tagonként külön-külön is értelmezendőek. Amennyiben valamely taggal kapcsolatos jog, kötelezettség vagy érvényesítendő jogkövetkezmény csak az érintett tag vonatkozásában értelmezhető, az a többi tag jelen keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés szerinti jogviszonyát, jogait és kötelezettségét nem érinti, továbbá, amennyiben a szerződés megszüntetésére csak valamely tag vonatkozásában kerül sor, a szerződés a többi tag vonatkozásban érvényben marad, feltéve, hogy a többi tag – a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával – továbbra is megfelel a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazott alkalmassági követelményeknek.
7. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 104. § (8) bekezdése értelmében egyedi szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető. A keretmegállapodás alapján, annak időtartama alatt kötendő egyedi szerződések összértéke a keretmegállapodás szerinti keretösszeget nem haladhatja meg. A Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodás előirányzott teljes mennyiséget nem tartalmaz, a keretmegállapodás alapján nyújtandó szolgáltatás mennyisége a keretmegállapodás szerinti keretösszeg függvénye.

III. KERETMEGÁLLAPODÁS TARTALMA
1. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződést Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátását, adott esetben a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával együtt, jelen keretmegállapodásban, illetve a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben meghatározottak szerint teljesíti. 
2. A munkák műszaki tartalma
A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az mindig a beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a közterületi utak, járdák, burkolatok, különféle közművek és kapcsolódó munkáinak ellátására. Ennek megfelelően a Megrendelő a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések érdekében lefolytatandó eljárás során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések műszaki tartalmára irányadó típusfeladatok jegyzékét a jelen keretmegállapodás mellékletét képező, árazott tétellista tartalmazza.

A munkákhoz a technológiát a Vállalkozó szabadon megválaszthatja, kivéve, ha a Megrendelő a technológiát a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésben előzetesen meghatározta.

3. Teljesítés
Vállalkozó az egyedi szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat az egyedi szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni. 

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat az egyedi szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Megrendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni. 
Vállalkozó a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés szerinti feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vállalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására. 
A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta. 

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vállalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért. 

4. A keretmegállapodás időtartama és keretösszege
4.1. Felek a keretmegállapodást határozott időre, a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapra kötik. A keretmegállapodás 2021. … … napján, vagy, ha a keretmegállapodás ezt követő időpontban jön létre, akkor a Szerződő Felek általi aláírás napján lép hatályba.
4.2. A Szerződő Felek, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra is figyelemmel rögzítik, hogy a keretmegállapodás időtartama annak lejárta előtt egy alkalommal, a fedezetre történő kötelezettségvállalás mellett a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával további legfeljebb 24 hónappal meghosszabbítható. (Azaz a keretmegállapodásra irányuló szerződés maximális 24 hónappal történő meghosszabbítása esetén ismételten 1.600.000.000, - Ft/24 hó fedezet biztosítandó.)
4.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladatokat a Megrendelő által biztosított nettó 1.600.000.000, - Ft/24 hónap, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint/24 hónap keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni, az alábbiak szerint:
A.) feladat – kerületi tulajdonú és kezelésű út- és járdahálózat fenntartása, üzemeltetése (keretösszeg nettó 500.000.000, - Ft/év)

A1. burkolt úthálózat fenntartása, üzemeltetése

Feladatok: kátyúzás hidegaszfalttal, kátyúzás öntött aszfalttal, hengerelt aszfalttal, nagyfelületű javítások, lokális deformációk javítása, dilatációs hézagkiöntés, térkő burkolatok javítása, kiegészítő zöldfelületi munkák (pl. gyepesítés).

A2. járdák fenntartása, üzemeltetése

Feladatok: járdák szerkezeti bontása, építése, MA4, AC4 aszfalttal, szerelvények szintbehelyezése, pótlása, kiegészítő zöldfelületi munkák (pl. gyepesítés).

A3. földutak fenntartása, üzemeltetése

Feladatok: földutak szerkezeti javítása, stabilizációs réteggel (Zúzalék, mart aszfalt) történő javítás.

A4. makadám utak fenntartása, üzemeltetése

Feladatok: makadámutak javítása, új réteg beépítése, stabilizációs javítási munkák. 

A5. utcabútorok és tartozékok fenntartása, üzemeltetése

Feladatok: utcabútorok javítása, cseréje, forgalomtechnikai eszközök (parkolásgátló műtárgyak, jelzőtáblák, forgalomterelő eszközök) javítása cseréje. 

A6. szikkasztórendszerek fenntartása, üzemeltetése

Feladatok: Szikkasztó műtárgyak bontása, építése, ároktakarítás, szikkasztókút tisztítás, víznyelő tisztítás, kavics szűrőréteg csere. 

B.) feladat – kerületi tulajdonú és fenntartású út- és járdahálózat fejújítása, fejlesztése, építése (keretösszeg nettó 300.000.000, - Ft/év)

A kerületi tulajdonú közterületek út- és járdahálózatának felújítási, fejlesztési, építési munkáit, azaz beruházási jellegű munkákat jelent. Ide tartoznak az építési engedélyhez kötött közút- és járdaépítési munkák is.

4.4. A Felek rögzítik, hogy a teljes időtartamra (azaz a 24 hónapra) vonatkozó keretösszeg (nettó 1.600.000.000, - Ft) határidő (azaz 24 hónap) előtti kimerülésével a keretmegállapodás megszűnik, kivéve a III.4.2. szerinti meghosszabbítás esetét.
A keretösszeg kimerüléséről a Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni köteles.
4.5. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeget sem részben sem egészében kimeríteni. Vállalkozó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen ellenérték megfizetésére vonatkozó vagy kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha a jelen keretmegállapodás alapján egyedi szerződés létrehozására nem kerül sor, vagy a keretösszeg nem merül ki. 

A keretmegállapodás szerinti időtartam lejárta vagy a keretmegállapodás e fejezet szerinti megszűnése nem érinti a keretmegállapodás alapján megkötött, még hatályos egyedi szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítését, a keretmegállapodás rendelkezései mindaddig hatályosak, ameddig a Felek között aktuális egyedi szerződés még hatályban van.
5. Teljesítés helye és feltételei

Teljesítés helye: Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területe [a konkrét teljesítési helyszínek az írásbeli konzultáció(k) során kerül(nek) meghatározásra].
Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával köteles megvalósítani az egyedi szerződésben meghatározott helyszíneken.
A feladatokat a Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata üzemeltetési és az építési szabályzatában foglaltak figyelembevétele mellett kell ellátni. 

A feladattal érintett munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése – adott esetben – régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és engedély, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások megszerzése, a hatósági bejelentések megtétele, a Megrendelő nevében és javára eljárva – megbízás alapján járó külön térítés ellenében, az egyedi szerződésben foglaltak szerint – a Vállalkozó feladatát képezi.

Amennyiben a feladatot a Vállalkozó a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával együtt látja el, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködésre, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, a Vállalkozó köteles.

Az egyedi szerződések alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom, indokolt mértéket nem meghaladó mértékű akadályozása és a lakossági szolgáltatás biztosítása mellett kell megvalósítani.
Az egyedi szerződések alapján elvégzendő kivitelezési munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet az indokolt mértéket meghaladó módon ne zavarja, illetve azt ne károsítsa.

A Vállalkozónak a megvalósítás során, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, környezetkímélő műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést első osztályú minőségben, a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania.

A Vállalkozó feladatát képezi, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítás, így különösen, de nem kizárólagosan az előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőség-ellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása.

A Vállalkozó feladata a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is.

A Vállalkozó feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A keretmegállapodás érvényessége alatt a Vállalkozó nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti kivitelezéséket, hanem ezen túlmenően a Megrendelővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás érvényessége alatt előfordulhat, hogy a Megrendelő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a Vállalkozónak, így az párhuzamos munkavégzésre, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtására és/vagy a kivitelezési munkák összehangolására, egyidejű lebonyolítására kötelezhető. 
A feladattal érintett egyes építmények teljes körű akadálymentesítése, adott esetben, az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a kivitelezési feladat részét képezi.

6. Műszaki átadás-átvétel
A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) kormányrendelet szerint jár el, az alábbi eltérésekkel:

a) A Megrendelő vagy a képviseletében eljáró szakirányú szakértő vagy műszaki ellenőr (a továbbiakban együttesen: műszaki ellenőr) a Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésekor, az átadás-átvételi eljárás keretében megállapítja, hogy az egyedi szerződés tárgya szerinti építési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és az egyedi szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek, ennek során nem tagadhatja meg a teljesítés elismerését, ha egyébként a munkaeredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

b) Annak érdekében, hogy Megrendelő azon lényeges érdeke megvalósuljon, miszerint a használatbavételi engedély mielőbb a birtokába kerüljön, a szükséges esetekre vonatkozóan előírja, hogy Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás részeként átadjon a Megrendelő számára minden olyan hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. Ezen dokumentumok alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) kormányrendelet szerint eljárva, a Megrendelő vagy a képviseletében eljáró műszaki ellenőr kötelessége annak megállapítása, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Ekkor a Felek a Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerint eljárva az átadás-átvételi eljárás keretében elvégzik a szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

c) A Ptk. 6:247. § (4)-(5) bekezdés alapján, ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be, illetve a munkaeredmény a mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó által létrehozott munkaeredményt teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról, hiányosságokról, a hibák, hiányosságok megszüntetésére kitűzött határidőkről, illetőleg a munka elkészültéről, a szerződésszerű teljesítéséről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül, saját költségén, maradéktalanul kijavítani.

A teljesítési igazolást a Megrendelő az eredményes műszaki átadás-átvételt lezárását követően állítja ki, figyelemmel a Kbt. 135. §-ában, valamint a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 32. § vonatkozó bekezdéseire is. A műszaki átadás-átvétel lezárására és a teljesítési igazolás kiállítására a Megrendelő a használatbavételi engedély hiányában is köteles. Amennyiben a munkaeredmény a használatbavételi engedélyt a Vállalkozónak felróható körülményekre visszavezethetően nem kapja meg, azokért a hibákért a Vállalkozó a szavatossági, illetve jótállási kötelezettsége körében helytállni köteles.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő kötelezettsége a használatbavételi engedély megkérése, amely alapját a Vállalkozó által átadott dokumentumok jelentik, ugyanakkor a Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy az egyedi szerződésben meghatalmazza és egyben – külön térítés ellenében – megbízza a Vállalkozót, hogy a nevében és javára e körben is járjon el.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás részeként köteles átadni a Megrendelőnek a beépített anyagok, felszerelések minőségi tanúsítványait is. (Saját tulajdonú üzemben elvégzett gyártás esetén ez csak az első alkalommal esedékes, a továbbiakban csak új technológiát érintő előállítás esetén kell alkalmazni.)

7. Ellenérték
7.1. A konzultációs eljárást követően létrejövő egyedi szerződésekben megjelölt munkák ellenértékének az alapját a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során megadott és a keretmegállapodás részét képező, az egyedi szerződés létrehozására irányuló eljárás megindításának időpontjában érvényes árazott tétellista szerinti árak és egyéb díjak jelentik, azonban annak mindig a konkrét, egyedi szerződés szerinti munkához kell igazodnia.
7.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi szerződés létrehozására irányuló eljárás során a Vállalkozó – a jelen keretmegállapodás szerinti, az egyedi szerződés létrehozására irányuló eljárás megindításának időpontjában érvényes árazott tétellistában rögzített tételenkénti árakkal, illetve az egyéb díjakkal azonos, vagy annál a kedvezőbb megajánlást tehetnek, figyelemmel a Kbt. 105. § (4) bekezdésben foglaltakra. Rögzített ár hiányában a megajánlás az Egységes Építőipari Normarendszer anyag és időnormái figyelembevételével történik, azzal, hogy a konzultáció során megadott rezsióradíj, illetve a közvetlen anyagköltségek és időnormák mértéke nem lehet kevesebb, mint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított mindenkori minimális építőipari rezsióradíj mértékénél, illetve Építőipari Egységárgyűjteményben így megadott anyagköltségek és időnormák mértékénél. A konzultáció ebben az esetben sem terjedhet ki azonban olyan, az egyedi szerződés létrehozására irányuló eljárás megindításának időpontjában érvényes árazott tétellistában nem rögzített tételekre, amelyek a keretmegállapodás általános jellegétől eltérnek, illetve nem szükségesek a munkaeredmény létrejöttéhez, biztonságos vagy rendeltetésszerű használatához.
7.3. Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre a Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodás megkötésének évét követő évtől minden év április elsején a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során megadott árak és díjak vonatkozásában a KSH által adott évben közzétett és előző évhez viszonyított fogyasztói árindex (infláció) növekedés, valamint a MOL által közzétett releváns listaárakban bekövetkezett növekedés mértékére tekintettel, továbbá az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított mindenkori minimális építőipari rezsióradíj, illetve Építőipari Egységárgyűjteményben így megadott anyagköltség mértékére figyelemmel – a Szerződő Felek egyeztető tárgyalását követően – ármódosításra kerül sor. Ennek során a Felek különösen, de nem kizárólagosan figyelembe veszik a KSH által publikált „3.6.22. Építményfajták termelő árindexei egyes építmény csoportokban (2008-)" megnevezésű adatbázis 211 Utak építményalcsoportra vonatkozó árindexben foglaltakat, míg a bitument tartalmazó tételek esetében – legfeljebb 55%-os mértékben – a MOL által publikált Bitumen Árlista 27132000 vámtarifaszámú 50/70 MSZ EN 12594 jelű Útépítő bitumen nagykereskedelmi listaár indexben foglaltakat.
7.4. Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre a Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodás megkötésének évét követő évtől Vállalkozó vagy a Megrendelő – gazdasági, műszaki vagy jogi okból, az indokai megadása mellett – jogosult kezdeményezni a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során a Vállalkozó ajánlatának részét képző, árazott tétellista egyes tételeinek elhagyását és más tételekkel történő helyettesítését. A kezdeményezés alapján történő, a mindösszesen tételek 5%-át nem meghaladó tételszám cserét a Szerződő Felek a szerződés meghatározott tartalmi elemei előre ismert módosításának tekintik. Ha a keretmegállapodás érvényessége alatt több, ebbe a körbe tartozó módosítás történik, a korlátozást összességében kell figyelembe venni. Az helyettesítő tételek mindösszesen értéke az elhagyott tételek mindösszesen értékét legfeljebb 15%-kal meghaladhatja a módosulás eredményeképpen, azonban a módosítások nem változtathatják meg a keretmegállapodás általános jellegét, illetve nem érintik a keretösszeget.

8. Számlakiállítás, az ellenérték megfizetése
Az ellenérték elszámolásakor a Szerződő Felek az egyedi szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. Az egyedi szerződés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításához szükségesek.
Az ÁFA mértéke és a megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerül meghatározásra.

A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések ellenértékének megfizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor.

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak. A Vállalkozó a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (7) bekezdése alapján, adott esetben, köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni kizárólag az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában, amelyben áthárított adó, illetőleg az ÁFA tv. 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, továbbá a számla az ÁFA tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést.

Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 millió forint előleg igénylésére jogosult. Az előleg megfizetésére a Vállalkozó kérésére és legkésőbb a szabályszerűen kiállított előlegszámla (előlegbekérő) Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül sor. Az előlegszámla (előlegbekérő) kiállítására és Megrendelő részére történő benyújtására a Vállalkozó olyan határidővel köteles, hogy annak Megrendelő általi kézhezvételére legkésőbb az építési munkaterület átadásáig sor kerüljön. Az előleg teljes összegét a Megrendelő a soron következő számlák összegébe számítja be az egyedi szerződésben szabályozott módon, de legfeljebb a soron következő számla szerinti ellenérték 50%-áig terjedően.
A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések ellenértékének megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
Megrendelő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben részszámlázási lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a készültségi foktól függően. E szerint a Vállalkozó jogosult a vonatkozó részszámlái benyújtására – ehhez igazodó arányban – az egyedi szerződés szerinti munka 20, 40, 60 és 80%-os készültségi foka mellett. A készültségi fokhoz arányában igazodó részszámlák vetítési alapja az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték. A szerződéses ellenérték fennmaradó részére (végszámla) a Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően válik jogosulttá. A Vállalkozó jogosult az egyes készültségi fokokra eső részszámlákat egybevontan benyújtani. 

Megrendelő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben eltérő arányú részszámlázási lehetőséget is előírhat, ha az egyedi szerződés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot nem haladja meg, azzal, hogy a Vállalkozó ebben az esetben is jogosult legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására és a Megrendelő a részszámla kibocsátásának lehetőségét ebben az esetben is köteles biztosítani legkésőbb az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 25%-át elérő megvalósult teljesítéskor. A Vállalkozó ebben az esetben is jogosult a részszámlát a végszámlával egybevontan benyújtani.
A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések tartalékkeretet nem tartalmaznak.

Megrendelő felhívja a Vállalkozó felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében és a 143. §-ban foglaltakra.

9. Felek jogai és kötelezettségei

9.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles az egyedi szerződések teljesítésével összefüggésben minden tájékoztatást megadni a Vállalkozó részére a szerződéses feladat szakszerű és pontos végrehajthatósága érdekében. Megrendelő köteles a teljesítés során tudomására jutott, a teljesítést befolyásoló információt, körülményt a Vállalkozóval haladéktalanul megosztani. Megrendelő köteles Vállalkozó teljesítését segíteni, és a Vállalkozó bármely megkeresésével kapcsolatban érdemben nyilatkozni. Amennyiben az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges, Megrendelő köteles Vállalkozó részére a feladatainak ellátásához szükséges iránymutatást, tájékoztatást, információt, illetőleg dokumentációt olyan időben rendelkezésre bocsátani, hogy az a Vállalkozó határidőben történő teljesítését ne akadályozza.
A Megrendelő köteles az építésre alkalmas munkaterületeket az egyedi szerződés létrejöttét és hatálybalépését követően a Vállalkozó részére jegyzőkönyv felvétele mellett, intézkedési késedelem nélkül átadni. A munkaterület átadását a Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett harmadik személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 

A Megrendelő mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. A Megrendelő ezen jogának gyakorlása során úgy köteles eljárni, hogy az nem teheti a Vállalkozó teljesítését meghatározó módon terhesebbé. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

A Megrendelő köteles megnevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozóval kapcsolatot tartani. A Megrendelő a képviselő személyének megváltoztatása esetén legkésőbb 5 napon belül értesíti a Vállalkozót az új képviselő személyéről és meghatalmazása terjedelméről. 

A Megrendelő jogosult – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – a gyártás, illetve az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni azon anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket az egyedi szerződés alapján beépítésre kerül. Ha az előállítás, előkészítés nem a Vállalkozó telephelyén történik, a Vállalkozó akkor is köteles biztosítani, hogy a Megrendelő szükség szerint elvégezhesse az ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat az érintett helyeken. Az ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót az egyedi szerződés szerinti kötelezettségei alól.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) az egyedi szerződések teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

9.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni.
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, egyedi szerződés szerinti munkákat a vonatkozó jogszabályoknak, építőipari előírásoknak és a Megrendelő előírásainak megfelelően elvégezni. 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja.
A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie.

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi-, katasztrófavédelmi, - környezetvédelmi szabályokat, valamint a Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzata közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit.

Vállalkozó, Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, köteles a munkák megkezdése előtt a munkaterületen, illetve a munkák által érintett területen, a kivitelezéshez szükséges és azzal közvetlenül összefüggő mértékben, előzetes állapotfelmérést végezni, és azt megfelelően dokumentálni (fotódokumentáció stb.). Az állapotfelmérés dokumentációját a Vállalkozó köteles Megrendelő részére, kérésre átadni. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges nem rejtett hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. 

A Vállalkozó feladata, az erre vonatkozó megállapodás szerint, a munkaeredmény megvalósításhoz szükséges összes engedély, a szükséges szakvélemények beszerzésében való közreműködés és az ezek beszerzéséhez szükséges adatszolgáltatások megtétele az érintett szervek felé. A szakhatóságok és egyéb közreműködő szervek előírásairól Vállalkozó köteles a Megrendelőt folyamatosan, a Megrendelő döntését igénylő kérdésekről haladéktalanul írásban is értesíteni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét írásban felhívni az őt érintő bejelentési kötelezettségek megtételére is.
Vállalkozó, Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, köteles az előírt egyeztetéseket a szakhatóságokkal lefolytatni, illetőleg azokon részt venni, a Vállalkozó köteles a kivitelezés során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, továbbá az egyedi szerződés rendelkezése szerinti esetben a kivitelezési munkával közvetlenül összefüggő és feltétlenül szükséges minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és – az egyedi szerződésben foglaltak szerint – annak költségeit viselni. 

A munkaterület átvétele után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és vagyonvédelem, valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, a bizonyíthatóan általa okozott károk megtérítésére vagy térítés nélküli elhárítására.

Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület elkerítéséről, őrzéséről a megfelelő tisztán tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 
A Vállalkozó a Megrendelő által igényelt rendszerességgel köteles a Megrendelővel konzultálni. 
A Megrendelő a kivitelezési munkák során bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a megfelelőséget. A Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el. 
A Vállalkozó a Megrendelő utasításait, továbbá a munkák teljes vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését teljesíteni köteles, kivéve amennyiben az utasítás jogszabállyal, hatósági előírással, szabvánnyal ellentétes. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen. 

A Vállalkozó, az egyedi szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve, az egyedi szerződések teljesítéshez, abban a körben, amelyben a szakemberekre és a referenciákra vonatkozó alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából az adott szervezet (személy) az alkalmasságot igazolta, az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet (személyt) köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet (személy) vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel (személlyel) vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített személyek az egyedi szerződés teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek.

A Vállalkozó legkésőbb az egyedi szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz az egyedi szerződés teljesítésében, és – ha a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában vagy a keretmegállapodás megkötésekor az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

A Vállalkozó az egyedi szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót is előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az egyedi szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet (személy), ha az új szervezet (személy) az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában folytatott értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

A Vállalkozó csak azokat az alvállalkozókat köteles megnevezni az egyedi szerződés megkötésekor, illetve a teljesítése során, akiket a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az ajánlatában vagy a keretmegállapodás megkötésekor nem nevesített alvállalkozóként megjelölt, vagy új alvállalkozók, vagy olyan alvállalkozók, akik korábban nevesített olyan alvállalkozók helyett vesznek részt a teljesítésben, akik részt vettek a Vállalkozó alkalmasságának az igazolásában a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában. A kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozat is ennek megfelelően csak olyan alvállalkozók vonatkozásában teendő, akik tekintetében a Vállalkozó korábban nem igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozást.

A Vállalkozó az egyedi szerződés szerint meghatározott munkák megvalósítása során köteles olyan további képzett, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt biztosítani, amely a szerződésszerű és határidőben történő teljesítés érdekében szükséges. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.
A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenysége során köteles betartani MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer által megfogalmazott előírásokat. Ennek megfelelően a Vállalkozónak független, auditáló szervezet által tanúsított előzetes ellenőrzésen való megfelelést tanúsító igazolással kell rendelkeznie. Amennyiben a tanúsítvány érvényessége a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtását követően lejárt, Vállalkozó köteles a keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes tanúsítvány másolati példányát, legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére benyújtani és a keretmegállapodás hatálya alatt fenntartani. A tanúsítvány érvényességének az ellenőrzésére a Megrendelő a keretmegállapodás hatálya alatt bármikor jogosult. 
A keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződésekben határozott kivitelezési mód alapját a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során vállalt minőségbiztosítási, környezetvédelmi és szociális intézkedések jelentik. A vállalásoktól való eltérés esetén a Vállalkozónak a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell.

A hátrányos helyzetű, valamint a fiatal munkavállalók tekintetében a Megrendelő a teljesítés során bekérheti az érintett munkavállalók munkavállalói szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett munkavállalók nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásait. A hátrányos helyzetű, valamint a fiatal munkavállalók tekintetében a Vállalkozó által a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során vállaltak ellenőrzése tekintetében a Megrendelő az érintett foglalkoztatottak szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett foglalkoztatottak nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásait a keretmegállapodás hatálya alatt bármikor bekérheti. A Megrendelő ebben az esetben a személyes adatok kezelésére a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pont, vagy ennek hiányában 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján is jogosult. Az érintett foglalkoztatottak esetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak foglalkoztatottanként minimum két hónapig egybefüggően és folyamatosan fenn kell állnia a keretemegállapodás hatálya alatt. A vállalásoktól való eltérés esetén a Vállalkozóknak a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell.
9.3. Közreműködők, társvállalkozók

Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

A Vállalkozó egyedi szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködők vonatkozásába tett nyilatkozatait a Megrendelő, ellenkező bizonyíték felmerüléséig, valósnak fogadja el. 
10. Jótállás, biztosítás
10.1. Jótállás
A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra, illetve a beépített építési termékekre a hatályos jogszabályok, illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt, ezek hiányában 12 hónap jótállást vállal. A jótállási, a szavatossági és az alkalmassági idő kezdőnapja az egyedi szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontja.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét.
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az átvett munkaeredményt nem rendeltetésszerűen használják.
10.2. Biztosítás

A Vállalkozó – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a keretmegállapodás teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 100.000.000 forint/káresemény és minimum 250.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó köteles a keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását, legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére benyújtani és a keretmegállapodás hatálya alatt a felelősségbiztosítását fenntartani. A biztosítás meglétének az ellenőrzésére a Megrendelő a keretmegállapodás hatálya alatt bármikor jogosult. A felelősségbiztosítás keretmegállapodás hatálya alatti megszűnése, vagy a jelen pontban foglalt kikötések és a Megrendelő érdekeit csorbító megváltoztatása esetén a Vállalkozónak a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell.
11. Szerződésszegés és következményeik

Az érintett Vállalkozó a jelen keretmegállapodás szerinti kötbér összegét a vonatkozó megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalással megfizetni a Megrendelőnek. Megrendelő döntésétől függően jogosult a kötbér összegét vagy annak egy részét az egyedi szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben is beszámítani.
Késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 

Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni az érintett Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy szerződésszegés esetén kötbérigényén túl, annak összegét meghaladó igazolt kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait érvényesítse.
11.1. Késedelmes teljesítés

11.1.1. Vállalkozó késedelme esetén

Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések szerinti teljesítési véghatáridő tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma az egyedi szerződés teljes nettó ellenértékének 10%-át nem haladhatja meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződés teljes nettó ellenértékének 1%-a/nap. Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az egyedi szerződést egyoldalúan megszüntetheti. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 3 alkalommal késedelmesen teljesít és a Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

11.1.2 Megrendelő fizetési késedelme esetén

Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § alapján.
Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

11.2. Vállalkozó nemteljesítése esetén
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések szerinti teljesítés tekintetében meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben az egyedi szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható bármely okból meghiúsul, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Az ilyen módon kiszabható kötbér a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés teljes nettó ellenértékének 15%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a keretmegállapodást a Vállalkozóval szemben egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés vonatkozásában a Vállalkozó súlyos kötelezettségszegésére visszavezethető körülmény miatt nem teljesít és a Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

12. Teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések szerinti teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke az egyedi szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ellenérték 2 %-a. A teljesítési biztosítékot az egyedi szerződések megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek az egyedi szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően az egyedi szerződés szerinti teljesítési véghatáridő + 60 napig biztosított legyen, azzal, hogy a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerése (a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) egyben a biztosíték azonnali felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása az egyedi szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések vonatkozásában több mint 1 alkalommal az előírt tartalmú teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása elmarad és a Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződések szerinti szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosíték mértéke az egyedi szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ellenérték 2 %-a.

A jótállási biztosítékot legkésőbb az egyedi szerződés szerinti végszámla benyújtásának időpontját követő 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek a szavatossági és jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontjától az egyedi szerződés szerinti jótállási időszak lejárta + 60 napig biztosított legyen, azzal, hogy a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének Megrendelő általi elismerése egyben a biztosíték azonnali felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke a teljesítési biztosíték mértékével megegyezik. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 1 alkalommal az egyedi szerződés szerinti jótállási biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre és a Megrendelőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

A teljesítési, illetőleg a jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték az érintett Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A teljesítés befizetés, átutalás esetén a pénzintézeti igazolás másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható. 
A Megrendelő csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelése esetén élhet a biztosítékokra vonatkozó érvényesítési jogával. Egyebekben a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre a Kbt. 134 § (1)-(8) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

13. A keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés megszüntetése

A keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése elállással vagy, ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, felmondással történhet, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Ez a határidő a jognyilatkozat kézhezvételétől számított legalább 30 nap.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben a Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő a keretmegállapodást/az egyedi szerződést a Vállalkozóval szemben felmondhatja, ha:
· a Vállalkozó vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve végelszámolás alatt áll, vagy
· Vállalkozó a jelen keretmegállapodás rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót, vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe, vagy
· Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése értelmében a Megrendelő a Keretmegállapodást az egyedi szerződést a Vállalkozóval szemben felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Megrendelő a keretmegállapodásól/ az egyedi szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a keretmegállapodás/egyedi szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő a keretmegállapodást/az egyedi szerződést köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a keretmegállapodás/az egyedi szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Megrendelő a keretmegállapodást/az egyedi szerződést köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben a Vállalkozó az egyedi szerződés tekintetében egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor az egyedi szerződést felmondhatja, ha
· Megrendelő, 60 napot meghaladóan, alapos ok nélkül a fizetési kötelezettségének nem tett eleget;

· Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el.

Az egyedi szerződés felmondása esetén a Vállalkozó az egyedi szerződés megszűnése előtti teljesítés pénzbeli ellenértékére, továbbá a felmondás közlésének időpontjáig felmerült és a felmondással összefüggő, igazolt költségei és igazolt kárai megtérítésére jogosult. 
A keretmegállapodás felmondása esetén a keretmegállapodás megszűnésének időpontját megelőzően létrejövő és hatályba léptetett egyedi szerződések tekintetében, a keretmegállapodás, mint mögöttes szerződés, továbbra is érvényben és hatályban marad.
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek számít a Vállalkozó olyan magatartása, amely magatartás a keretmegállapodás vagy az egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését súlyosan veszélyezteti vagy meghiúsítja. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben:
· az érintett Vállalkozó az egyedi szerződés vagy a keretmegállapodás lényeges követelményeit súlyos hiányosságokkal teljesíti, vagy
· az érintett Vállalkozó az egyedi szerződésből vagy a keretmegállapodásból fakadó szerződéses kötelezettségeit rendszeresen megszegi.
Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.

A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai az egyedi szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ennek alapján köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet átadni a Megrendelőnek. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a jelen pont szerinti átadási kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról.
14. Keretmegállapodás módosítása
A keretmegállapodás a jelen keretmegállapodásban szabályozott esetekben – a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont alapján, figyelemmel a 2014/24/EU irányelv 72. cikkében foglaltakra is – a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosulhat, illetve módosítható.

Amennyiben – jogszabályváltozás következtében – a jelen keretmegállapodás az egyedi szerződés tartalmára, teljesítési körülményeire vonatkozó, hatályon kívül helyezett vagy módosított jogszabályi rendelkezésekre hivatkozik, úgy a Szerződő Felek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás megindítását követően megváltozott jogszabályi rendelkezéseket az egyedi szerződések tartama és teljesítése tekintetében jogosultak az egyedi eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint alkalmazni és az egyedi szerződések tekintetében kikötni, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben, amennyiben azt a megváltozott jogszabály szabályainak alkalmazása megkívánja.

A jelen keretmegállapodásban nem szabályozott eseteken kívül a keretmegállapodás csak a Kbt. szerinti esetekben módosítható.
15. Vis maior

Olyan mértékben és amennyiben a jelen keretmegállapodás feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen keretmegállapodás, illetve az egyedi szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

Az egyedi szerződés szerinti teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban az egyedi szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani.

16. Keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi keretszerződés
A fenntartási, de különösen az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok ellátására a keretmegállapodás alapján a Megrendelő legfeljebb 24 hónapos időtartamra vonatkozó keret jellegű egyedi szerződés(eke)t köt (továbbiakban: egyedi keretszerződés), azzal, hogy az egyedi keretszerződésnek a konkrét beszerzési igények kielégítésére irányuló egyedi megrendelések minden lényeges szerződéses feltételét tartalmaznia kell.
A jelen keretmegállapodásban foglaltakat az egyedi keretszerződés és az egyedi megrendelők vonatkozásában megfelelően érteni és megfelelően alkalmazni kell, az e fejezet szerinti eltérésekkel. 
Egyedi keretszerződés esetén Megrendelő a konkrét feladatokat közvetlen megrendelés útján, egyedi megrendelők (kötelezettségvállalás) kibocsátásával rendeli meg. Az egyedi megrendelések kibocsátása történhet:

· a helyszíneket tartalmazó címlistán,

· építésinapló bejegyzéssel, 

· a Megrendelő által biztosított üzemeltetési szoftveren keresztül történő adatszolgáltatással, vagy
· az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok esetében e-mailben vagy faxon, utólagos építésinapló bejegyzéssel.

Egyedi megrendelő kibocsátásakor Megrendelő köteles meghatározni a megrendelés tárgyát, illetve az elvárt teljesítési határidőt. Egyedi megrendelő kibocsátásakor Vállalkozó írásban (e-mailban, faxon, építésinapló bejegyzéssel) igazolja vissza a feladat végrehajtására vonatkozó felkérés elfogadását. Az időigény meghatározásakor a Megrendelőnek figyelemmel kell lennie a feladat jellegére, összetettségére, tárgyi súlyára, azzal, hogy a jellemzően veszélyelhárítás vagy krízishelyzet elhárításra irányuló azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében munka megrendelése és az elhárítás között legfeljebb 24 óra telhet el, ennek megfelelően a Vállalkozó fokozott rendelkezésre állásra, a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartására köteles. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a feladat előzetesen meghatározott időigényével azt legkésőbb az egyedi megrendelő beérkezését napját követő nap 12.00 óráig köteles jelezni Megrendelőnek az indokok feltüntetésével, azzal, hogy a Vállalkozó az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás estén, intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzésre is köteles. 
Az egyedi keretszerződésben a Megrendelő a kivitelezésre irányuló egyedi szerződésekre érvényes, a jelen keretmegállapodás szerinti a fizetési szabályoktól, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségektől eltérő, a keretszerződés jellegéhez igazodó előírásokat alkalmazhat, azonban ennek során a körülményeket nem teheti a Vállalkozó számára a jelen keretmegállapodásban foglaltaknál a terhesebbé. Ennek alapján:

· az egyedi megrendelők után a teljesítés elismerésére és a számla kiállítására havonta is sor kerülhet, szakfeladatonként, 
· a teljesítési biztosíték kizárólag a keretszerződés vonatkozásában köthető ki, az egyedi megrendelések vonatkozásában nem,
· a teljesítési biztosíték mértéke a keretszerződés megkötésére irányuló eljárás során szabadon csökkenthető vagy a teljesítési biztosíték teljesen el is hagyható,

· teljesítési biztosíték alkalmazása esetén, a teljesítési biztosíték összege olyan arányban, ahogyan a keretszerződésben rögzített keretösszeg felhasználásra kerül, a keretszerződés időtartamának (hatályának) lejárta + 60 napig, havonta csökken, azzal, hogy az ilyen módon felszabaduló teljesítési biztosítéki összeg, jótállási biztosíték alkalmazása esetén, jótállási biztosítékká alakul át,

· teljesítési biztosíték alkalmazása esetén, az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek a keretszerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a keretszerződés időtartamának (hatályának) lejárta + 60 napig kell, hogy biztosított legyen és a keretszerződés alapján kibocsátott legutolsó egyedi megrendelő alapján történő szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerése (a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a biztosíték fennmaradó összegének azonnali felszabadítását eredményezi, 
· a jótállási biztosíték mértéke a keretszerződés megkötésére irányuló eljárás során szabadon csökkenthető, vagy a jótállási biztosíték teljesen el is hagyható,

· jótállási biztosíték alkalmazása esetén, a jótállási biztosíték összege olyan arányban, ahogyan jótállási időszak tekintetében lejárt egyedi megrendelők értéke a még le nem járt egyedi megrendelők értékéhez képest változik, a keretszerződés alapján kibocsátott legutolsó egyedi megrendelő szerinti jótállási időszak lejárta + 60 napig, havonta csökken,

· jótállási biztosíték alkalmazása esetén, a felszabadult teljesítési biztosítékból átalakult jótállási biztosítékot a keretszerződés időtartamának (hatályának) lejártát követően, a még fennálló jótállási kötelezettség mértékéhez igazodó mértékben, Vállalkozó legkésőbb a keretszerződés időtartamának (hatályának) lejárta + 60 napon belül a keretszerződés alapján kibocsátott legutolsó egyedi megrendelő szerinti jótállási időszak lejárta + 60 napig meghosszabbítani köteles. A keretszerződés alapján kibocsátott legutolsó egyedi megrendelő szerinti szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének Megrendelő általi elismerése a biztosíték fennmaradó összegének azonnali felszabadítását eredményezi.
Vállalkozó az egyedi megrendelők szerinti feladatok teljesítését követően havonta jogosult az ellenérték érvényesítésére. Vállalkozó a tárgyhóban teljesített egyedi megrendelések szerinti feladatok teljesüléséről a Megrendelőt a tárgyhót követő hónap 10-éig a 191/2009. (IX.15) kormányrendelet szerinti teljesítésigazolásban (teljesítésigazolási napló vagy felmérési napló) tájékoztatja, az üzemeltetési szoftveren keresztül történő adatszolgáltatás mellett. A Megrendelő teljesítést a 191/2009. (IX.15) kormányrendelet szerinti ellenőrzési renddel ellenőrzi. Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítésének elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Vállalkozó teljesítésről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nyilatkozni. Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján Vállalkozó jogosult a vonatkozó számlája benyújtására. 
Vállalkozó az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok ellátására vonatkozó egyedi keretszerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi vagy ünnepnapi, rendkívüli, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve semmilyen jellegű költségtöbbletre nem tarthat igényt.

17. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretmegállapodásban megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen keretmegállapodásban feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére intézkedési késedelem nélkül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél felelősséggel tartozik.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük a keretmegállapodás megkötésekor csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdés szerinti, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.

A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt szervezet a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő jogosult elállási jogát gyakorolni, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő a keretmegállapodást a Vállalkozóval szemben felmondhatja.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a Zuglói Zrt. honlapján (www.zugloizrt.hu) található hatályos Etikai Kódex rendelkezéseit megismerte és az abban meghatározott etikai követelményeket önmagára, illetve alkalmazottaira nézve kötelezőnek ismeri el. Az Etikai Kódexben foglalt követelmények be nem tartása, kijátszása és elveinek ellentmondó magatartás esetén a Megrendelő jogosult elállási jogát gyakorolni, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő a keretmegállapodást/az egyedi szerződést a Vállalkozóval szemben felmondhatja.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen keretmegállapodás teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól, azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretmegállapodás teljesítése érdekében kötött szerződésekben adekvát kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen keretmegállapodás teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Szerződő Feleknek a jelen keretmegállapodásban, illetve az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazniuk.

Felek a jelen keretmegállapodást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Megrendelő 4 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.
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� Közös ajánlattétel esetén valamennyi tag.
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