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Fovallalkozéi kivitelezési szerzode BMSK-XII-0295/0008/2021
— Generalkivitelezési feladatok ellatas:

rejezet

amely létrejott egyrészrél a Magyar Allam nevében az allami magasépitési beruhazasok
megvalositasarol sz616 2018. évi CXXXVIIL torvény 5. § (1) bekezdése alapjan a Beruhézasi
Ugynokség feladatait az allami magasépitési beruhazasokrol sz616 299/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet 1. §-a alapjan ellat6 BMSK Beruhazasi, Miiszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és
Kozbeszerzési Zartkorien Mikodé Részvénytarsasag (roviditett név: BMSK Zrt.,
székhely: 1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3., cégjegyzékszam: 01-10-044336, adoszam:
12464780-2-42, képviseli: dr. Medvigy Mihaly, vezérigazgatd), mint megrendeld és €pitteto (a
tovabbiakban: ,,Beruhézasi Ugynokség” vagy ,,Megrendels”)

masrészrol
Cégnév: EB Hungary Invest Kft.
Székhely: 1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Addszam: 13240567-2-42
Cégjegyzékszam: 01 09 725294
Bankszdmlaszdm: 14100000-15820849-01000006
Képviseld: Erdei Zoltan Jézsef
Képviseld cime: 1119 Budapest, Etele at 32. 10. em. 93.
MKIK épitdipari kivitelezéi nyilvantartasi | 11A39514
szédma:

mint fovallalkozo kivitelezd (a tovabbiakban: , Kivitelezé” vagy ..Vallalkoz6™)
— a tovabbiakban Beruhéazasi Ugynokség és Vallalkozo kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: Felek —

kozott, alulirott helyen és napon az alébbi targyban ¢€s feltételekkel.

I. RESZ
A FELEK SZERZODESES MEGALLAPODASANAK KERETEI

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. Elézmények, alapadatok, értelmezé rendelkezések

A jelen Szerzédés alapjaul szolgald kozbeszerzési eljaras: ..Szent

a) Kozbeszerzési e g g b . B S
) Istvan Kiradly Zenemiivészeti Szakgimnazium és Alapfoku Miivészeti

i Iskola felgjitdsa™
A Budapest belteriilet 32205/1 helyrajzi szdmon nyilvantartott,
) természetben a 1145 Budapest, Columbus utca 9-11. szdm alatt
b) Ingatlan:

talalhat6, mivelési ag aldl kivett, ,iskola, udvar” megnevezési
ingatlan.
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Az Ingatlanon megvaldsitando ,,Szent Istvan Kirdly Zenemiivészeti
c¢) Beruhazas: Szakgimnazium és Alapfoki Mivészeti Iskola felujitasa” targyu
beruhazas kivitelezése.

Az Ingatlannak a Kozbeszerzési Dokumentumban részletesen

d) Munkateriilet: megjelolt teriilete, az Epkiv. rendelet 2. § a) pontja szerinti épitési
munkateriilet, és a Ptk. 6:37. §-a szerinti teljesitési hely.

e) A Szerz6dés

thrgya: A jelen szerzOdés targya a Beruhazas megvalositasa a Munkateriileten.

Engedélyezési Tervdokumentéci6 jelenti az Epitési Engedély alapjaul

f) Engedélyezési és szolgalé Engedélyezési Tervdokumentaciot.

Kivitelezési ..o, | Kivitelezési Dokumentécio jelenti a 191/2009. Korm. rendelet 22. §
Tervdokumentacio: . i s ol g2
’ (2) bekezdése szerinti dokumentumok sszességét.
g) Epitési . b
Engedély(ek) ETDR azonositdja: 201900067129

A Beruhazas tekintetében a Megrendeld altal megallapitott és a
Villalkoz¢ altal elfogadott miiszaki, funkcionalis, esztétikai és egyeb
kovetelmények, amelyek a jelen Szerzédésben és kiilondsen az 1.
szamu Mellékleteként csatolt Kozbeszerzési Dokumentumban
kertiltek meghatarozasra.

h) Megrendel6i
Kovetelmények:

az Engedélyezési és a Kivitelezési Tervdokumentacio a tovabbiakban egylittesen: ,, Tervek”
vagy ,, Tervdokumentici6”.

1.2. Beruhazasi Ugynokség megrendeli a Kivitelezétél a Beruhdzas megvaldsitasat, a

Kivitelezd pedig elvallalja a szerz8dés szerinti feladatok teljesitését, jelen szerzodés
feltételei mellett (a tovabbiakban: ,.Szerzédés”).

2. PENZUGYI ADATOK ES TELJESITESI MERFOLDKOVEK

2.1. Villalkozéi Dij

2.1.1. Vallalkozoéi Dij: nett6 2.428.002.667,- Ft
) _ anetto Vallalkozoi Dij (5%) sz4zaléka,
&lad Tamlckkeen azaz nett6 121.400.133,- Ft

2.1.3. Eloleg: legfeljebb a Tartalékkeret nélkiil
szamitott nett6 Vallalkozéi Dij 30 %-a
(harminc szazaléka), azaz
728.400.800,- Ft

2.1.4. El6leg elszamolasanak modja: Az Eléleg 6sszege teljes egészében a 4-

7. részszamldkban aranyosan keriil
elszamolasra, vagyis 4-7. részszamlak
0sszegébdl egyenld aranyban levonasra
kertil.

Amennyiben az Eléleg barmely ok
miatt nem Keriilt maradéktalanul
visszafizetésre az utolsd Fizetési
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Mérfoldkére vonatkozd végszamla
kiegyenlitéséig, vagy azt megel6zden,
hogy a II. 10. pont szerinti felmondas
kovetkezik be, vagy a Szerzddés
barmely egyéb ok miatti megsziinéséig,
akkor az Elbleg teljes vissza nem
fizetett Osszege azonnal esedékessé
valik.

2.1.5 Eldleg megfizetésének helye:

Jogosult: EB Hungary Invest Kft.
Bankszamla vezet6: Sberbank
Bankszamlaszam: 14100000-
15820849-01000006

2.2. Teljesitési és fizetési mérfoldkovek, teljesitési hataridé

2.2.1. Teljesitési mérfoldkovek és a Teljesitési Hataridok

Teljesitési Feladatok, késziiltségi fok Teljesitési Kotbérteher
Mérfoldko Hataridé
a.) Els6 a Létesitmény | Vallalkozo altal | nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 10%-0s benyujtott €s
Mérfoldko késziiltségi foka Megrendel? altal

elfogadott
litemterv alapjan

b.) Masodik a Létesitmény | Vallalkozo altal | nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 20%-o0s benyujtott €s
Mérfoldko késziiltségi foka Megrendel6 éltal
elfogadott
litemterv alapjan
c.) Harmadik a Létesitmény | Vallalkozo altal | nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 30%-0s | benyujtott és
Mérfoldko késziiltségi foka Megrendel altal
elfogadott
litemterv alapjan
d.) Negyedik a Létesitmény | Vallalkozé altal | nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 40%-o0s benyujtott €s
Mérfoldko késziiltségi foka Megrendel éltal
elfogadott
litemterv alapjan
e.) Otodik a Létesitmény |Vallalkozo altal kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 50%-o0s benyujtott €s
Mérfoldko késziiltségi foka Megrendelo altal
elfogadott
litemterv alapjan
f.) Hatodik a Létesitmény |Vallalkozo altal nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 60%-0s benyujtott €s
Meérfoldko késziiltségi foka Megrendelo altal
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elfogadott
litemterv alapjan
g.) Hetedik a Létesitmény | Vallalkoz6 altal nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 70%-0s benyujtott és
Meérfoldko késziiltségi foka Megrendel6 altal
elfogadott
iitemterv alapjan
h.) Nyolcadik a Létesitmény | Vallalkozo altal nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 80%-o0s benyujtott s
Mérfoldko késziiltségi foka Megrendel6 éltal
elfogadott
litemterv alapjén
1.) Kilencedik a Létesitmény |Vallalkozé altal | nem kotbérterhes
Teljesitési kivitelezésének 90%-o0s benyujtott és
Meérfoldko késziiltségi foka Megrendel? éltal
elfogadott
litemterv alapjan
J.) Tizedik a  Létesitmény  atadas- 365 nap kotbérterhes
Teljesitési atvételének sikeres lezarasa
Mérf6ldko
(Teljesitési
Véghatarido)
2.2.2. Fizetési mérfoldkovek
Fizetési Mérfoldko Vallalkozoi Dijrész
a.) Els6 Fizetési Mérfoldko A Beruhdzas kivitelezésének a pénziigyi és

miiszaki litemterv szerinti, a miiszaki ellendr
altal igazolt 10%-0s megvaldsulasa esetén a
netto Vallalkozoi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka).

b.) Masodik Fizetési Mérfoldko A Beruhazas kivitelezésének a pénziigyi és
miiszaki titemterv szerinti, a miiszaki ellenor
altal igazolt 20%-o0s megvaldsulasa esetén a
netto Vallalkozéi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka)

¢.) Harmadik Fizetési Mérfoldko A Beruhazas kivitelezésének a pénziigyi és
miiszaki litemterv szerinti, a miszaki ellendr
altal igazolt 30%-o0s megvaldsuldsa esetén a
netto Vallalkozéi Dij 10%-a (azaz tiz
szézaléka).

d.) Negyedik Fizetési Mérfoldko A Beruhazés kivitelezésének a pénziigyi €s
miszaki litemterv szerinti, a miiszaki ellen6r
altal igazolt 40%-o0s megvaldsulasa esetén a
nettdé Vallalkozoi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka), csokkentve az Eldleg aranyos
részével;
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e.) Otodik Fizetési Mérfoldkd

A Beruhazas kivitelezésének a pénziigyi és
miuszaki litemterv szerinti, a miszaki ellen6r
altal igazolt 50%-0s megvaldsuldsa esetén a
nettd Vallalkozéi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka), csokkentve az Eldleg aranyos
részével;

f.) Hatodik Fizetési Mérfoldko

A Beruhdazas kivitelezésének a pénziigyi €s
miuszaki litemterv szerinti, a miiszaki ellenor
altal igazolt 60%-0s megval6suldsa esetén a
netté Vallalkozéi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka), csokkentve az Eléleg ardnyos
részével,

g.) Hetedik Fizetési Mérfoldko

A Beruhazas kivitelezésének a pénziigyi €s
miuszaki titemterv szerinti, a miiszaki ellenér
altal igazolt 70%-os megvalosulasa esetén a
nettd6 Vallalkozoi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka), csokkentve az Eléleg aranyos
részével;

a.) Nyolcadik Fizetési Mérfoldko

A Beruhazas kivitelezésének a pénziigyi €s
miuszaki litemterv szerinti, a miiszaki ellenor
altal igazolt 80%-0s megvaldsuldsa esetén a
nettdé Vallalkoz6i Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka).

b.) Kilencedik Fizetési Mérfoldko

A Beruhazas kivitelezésének a pénziigyi €s
miuiszaki litemterv szerinti, a miiszaki ellendr
altal igazolt 90%-os megvalosulasa esetén a
nettdé Vallalkozéi Dij 10%-a (azaz tiz
szazaléka).

c¢.) Tizedik Fizetési Mérfoldko

A Szerzédés II. 5.4.4. pontjdban foglaltak
megvaldsuldsa esetén a nett6 Véllalkozdi Dij
10%-a (azaz tiz szazaléka) és a Tartalékkeret
terhére megrendelt munkak ellenértéke.

2.3. Kotbér

Kotbér megnevezése Alapja Mértéke Maximuma
2.3.1. Késedelmi Kotbér | Tartalékkeret 0,2% (két tized 75 naptari
nélkiil szamitott szazalék) naponta napra eso
netté Vallalkozoi 0sszeg
Dij
2.3.2. Meghitsulasi Tartalékkeret 15% (tizenot szazalék) -
Kotbér nélkiil szamitott
nett6 Vallalkozéi
Dij
2.3.3. -1 Kotbér Szerzédésszegésenként | 20.000.000 Ft,
200.000  Ft, azaz azaz
kétszazezer forint, | haszmillid
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amely folyamatos, forint

illetve 1smétlodo
szerzddésszegés esetén
naponta, illetve

alkalmanként fizetend?.

2.4. Biztositékok mértéke

2.4.1. Eldleg Visszafizetési Biztositék

a Szerz6dés 1. 6.1.3. pontja szerinti dsszeg

2.4.2. Teljesitési Biztositék:

a Tartalékkeret nélkiil szamitott nettd Vallalkozoi
Dij 5%-a (6t szazaléka), azaz 121.400.133,- Ft

2.4.3. Jolteljesitési Biztositék:

a Tartalékkeret nélkiil szamitott nettd Vallalkozoi
Dij 5%-a (6t szazaléka)

2.44. Ovadék formajaban nyujtott
biztositék teljesitési helye:

Jogosult: BMSK Zrt. ,
Bankszamla vezet6: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam:10032000-01501559-00000000

2.4.5. A jelen 2.4. pont szerinti biztositékok egyiittesen: ,,Biztositékok™ vagy ,.Biztositék”.

2.5. Jotallas

Jotallasi Idoszak:

A hiba- és hidnymentes musaczaki atadas-atvétel
lezarasatol szamitott 24 (huszonnyégy) honap,
kivéve ha a vonatkozd jogszabaly, ideértve
kiilonosen a Ptk.-t és a Kotelezd Jotallas
Rendeletet, altal meghatarozott kotelezé jotallasi
vagy alkalmassagi idészak ennél hosszabb, mely
esetben ezen hosszabb iddszak az iranyado.

2.6. Biztositas limitosszege

2.6.1. ,All risk™ tipusu épités-szerelési
biztositas:

legalabb a Vallalkozoi Dij 6sszegének megfeleld
biztositasi 0sszeg

2.6.2. Kivitelezoi feleldsségbiztositas

legalabb ~ 600.000.000  Ft  (hatszazmillid
forint)/kdresemény  és  2.000.000.000  Ft
(kétmilliard forint)/év

3. KAPCSOLATTARTASRA KIJELOLT SZEMELYEK

Felek kapcsolattartoi az alabbiak:

3.1. Kivitelezd részérol




Teljeskorti nyilatkozattételre jogosult:

Erdei Zoltan Jozsef

Tel.: +36 30 530 4682

Fax: +36 1 220 6149

E-mail: ebhinvest@ebhinvest.hu

NUJ szam: -

Postéazasi cim: 1107
Budapest, Fogadd
utca 4.

Projektvezetd:

Imreh Péter

Tel.: +36 30 947 2305

Fax: +36 1 220 6149

E-mail: imreh.peter@ebhinvest.hu

NUJ szam: 244 174 763

Postazasi cim: 1107
Budapest, Fogado
utca 4.

Felelos Miiszaki Vezet6:

Debreczeni Csaba

Tel.: +36 30 144 2329

Fax: +36 1 220 6149

E-mail: debreczeni.csaba@ebhinvest.hu

NUJ szam: 289531677

Postazasi cim: 1107
Budapest, Fogadé
utca 4.

Munkavédelmi koordinator:

Léanyi Andras Miklos

Tel.: +36 70 428 0153

Fax: -

E-mail: lanyi.andras@globalpro.hu

NUJ szém: 65633252

Postazasi cim: 1107
Budapest, Fogado
utca 4.

3.2. Beruhazasi Ugynokség részérol

Teljeskori nyilatkozattételre jogosult:

dr. Medvigy Mihéaly

Tel.: +36 1 207 8777

E-mail: titkarsag@bmsk.hu

Postazasi cim: 1146
Budapest, Hermina 1t
49,

Muszaki kérdésekben:

Vidoczi Arpad
miuszaki irodavezetd

Tel.: +36-30/387-2230

NUJ szam: -

E-mail: vidoczi.arpad@bmsk.hu

Postéazasi cim: 1146
Budapest, Hermina ut
49.

Epitési Miiszaki Ellenér:

Merczel Miklds

Tel.: +36-30-452-3076

Fax: -

E-mail: merczel.miklos@bmsk.hu

NUJ szam: 655515814

Postéazasi cim: 1146
Budapest, Hermina 1t
49.
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4. A KOZBESZERZESI ELJARASBAN ERTEKELESRE KERULO AJANLATI
ELEMEK

Ertékelési részszempontok

Netté Vallalkozéi Dij osszesen (HUF) (5%
tartalékkeret nélkiil)

Az M2)1 alkalmassagi kovetelményre bemutatott
szakembernek az MV-E jogosultsag
megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati
idén feliili FMV tobblet szakmai tapasztalata
(honap,min. 0—max. 60 hé)

Az M2)2 alkalmassagi kovetelményre bemutatott
szakembernek az MV-EG jogosultsag
megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati
idén feliili FMV tobblet szakmai tapasztalata
(hénap,min. 0—max. 60 ho)

Az M2)3 alkalmassagi kovetelményre bemutatott
szakembernek az MV-EV jogosultsag
megszerzéséhez meghatirozott szakmai gyakorlati
idén feliilli FMV tobblet szakmai tapasztalata
(honap,min. 0—max. 60 ho)

Osszesen:

Sualyszam

70

10

10

10

100

Ertékelésre
Keriilt
szakember
neve

Nem relevans.

Debreczeni
Csaba

Horvath
Andras Ferenc

Nagy Balint

Nem relevans.

5. HATALYBALEPES, ERTELMEZESI KERDESEK, SZERZODESATRUHAZAS,

JOGSZABALYOK

5.1. A Szerz6dés torzsszovege ¢és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas vagy
eltérés esetén a Szerzddés torzsszovegében foglaltak az iranyadok. A Szerzédés 1. része és
II. része kozotti barmilyen ellentmondas vagy eltérés esetén az I. részben foglaltak az

3::

iranyadok.

Beruhdzasi Ugynokség tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a Szerzédés megkotésének
idépontjdban még nem rendelkezik a Vallalkozoi Dij teljesitéséhez sziikséges teljes
forrssal. Erre tekintettel a Szerz6dés hatalybalépésének felfiiggeszto feltételét képezi,
hogy a Beruhdzis megvalositasara, illetve a Szerz6dés szerinti fizetési kotelezettségei
teljesitéséhez a sziikséges forras a koltségvetésbol vagy egyéb allami forrasbol biztositasra

keriil a Beruhazasi Ugynokség szamara.



5.3.

5.4.

3.3

5.6.

3

5.8.

58,

Beruhazasi Ugynokség barmikor jogosult arra, hogy az 1. 5.2. pontban foglalt feltétel
teljesiilésétol eltekintsen, és egyoldali nyilatkozattal a Szerz6dést hatalyba 1éptesse, ha
diszkrecionalis jogkorében eljarva — sajat koltségvetésén beliili dtcsoportositas vagy egyéb
megoldas Gtjan — ugy itéli meg, hogy a Vallalkozoi Dij teljes fedezetét biztositani tudja.

Jelen Szerz6dés a Beruhazasi Ugynokség irasbeli egyoldalu jognyilatkozatanak
Vallalkozdval valo kozlésének napjan 1ép hatalyba.

Amennyiben az 1. 5.2. és 1. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerzédés mindkét Fél altal
torténd alairasat kovetd szaznyolcvan (180) napon beliil nem teljesiilnek, — a Felek eltéro,
eldzetes irasbeli megallapodasanak hianyaban, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel
— a Szerzédés nem lép hatdlyba, és automatikusan, kiilon jogcselekmény nélkiil
megsziinik. Vallalkozé a Beruhazasi Ugynokséggel, illetve a Magyar Allammal szemben
a jelen pont szerinti esetben semmiféle jogcimen nem tdmaszthat igényt.

A Szerz6dés targyaban a Szerzddés képezi a Felek kozotti teljes megallapodast. A
Ko6zbeszerzési Eljaras soran, annak eredményeként 1étrejovo valamennyi dokumentum (a
tovabbiakban: ,Kozbeszerzési Dokumentum™), ide értve kiilondsen, de nem
kizarolagosan a Megrendel6 altal a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast megindit6
felhivast, valamint a Vallalkozoé altal a Kézbeszerzési Eljarasban benyujtott, ktelezo erejii
nyertes ajanlatot (a tovabbiakban: ,Ajanlat”), illetve a Beruhazéssal kapcsolatban
létrejové valamennyi dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi, annak
tényleges csatolasa nélkiil is.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen
Szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a Szerzédést a Ptk.
szerzOdésatruhazasra vonatkozd szabélyai szerint harmadik személyre ruhazza at. A
szerz6désatruhazasrol tortént értesitéstol szamitott 8 (nyolc) napon beliil a Véllalkoz6 a
Szerzodésbe belépd Fél részére atadja a Szerzédés szerint altala nyujtott Biztositékokra
vonatkozo, a Szerzodésbe belépd Fél javara kidllitott okiratokat, amely teljesitésének az
igazolasat kovetd S (6t) napon belill, a Szerz6désbol kilépett Fél visszaszolgéltatja a
Vallalkozé részére a részére atadott szerzOdéses biztositéki okiratokat. Felek
megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozé a szerzddéses biztositéki okiratok
kicserélésére vonatkozd fenti kotelezettségét a fenti hatdriddben nem teljesiti, a
kotelezettsége teljesitésig a Szerzddésbdl kilépett Megrendeld jogosult a Biztositékok teljes
Osszegének érvényesitésére, amellyel szemben a Vallalkoz6 nem hivatkozhat a
szerz6désatruhazasra.

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozo6t, hogy a jelen Szerzddés szerinti Beruhazés
vonatkozasaban az allami magasépitési beruhazasok megvalositasarol szolo 2018. évi
CXXXVIIL torvény, valamint az dllami magasépitési beruhazasokrol sz616 299/2018. (XII.
27.) Korm. rendelet alapj4n Beruhazasi Ugynokségként jar el.

A Szerz6dés tekintetében alkalmazand6 fobb jogszabalyok €s jogszabalynak nem
mindsiild egyéb jogforrasok:

a) a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CLXIIL. torvény (,,Kbt.”),
b) az ¢pitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény
(”Etv‘”)’



c)
d)

g)
h)

i)
k)
D)

a polgari torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény (,,Ptk.”),

az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(,,Epkiv. rendelet™),

a kozbeszerzési eljarasban az ¢épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgéltatdsok kozbeszerzésnek
részletes szabalyairél szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (,Epkoz.
rendelet™),

az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran
a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szol6 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet (., Epterm. rendelet™),

az €pitésiigyi €s az épitésiiggyel Osszefiliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (,.Epiigy. rendelet”),

az €pitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint
az ¢épitésiigyl hatdsagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(,Ep. feliigyelet rendelet”),

az ¢épitésfeliigyeleti birsagrol szolo 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (,,Birsig
rendelet”),

az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolo 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (,,OTEK?),

Helyi Epitési Szabalyzat (,HESz”),

a munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIII. térvény (,Mvty.”),
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ALTALANOS SZERZODESES RENDELKEZESEK

1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.L1.A

Szerz6dés targya a Beruhdzds megvaldsitasa a Munkateriileten, amely a

Beruhézas tekintetében mindazon munkak, feladatok Vallalkozo éltali elvégzését
jelenti a Teljesitési Véghataridéig, amelyek magukban foglaljak:

a)

b)

d)
e)

g)

a jelen SzerzOdésben ¢és vonatkozd mellékleteiben, a vonatkozo
jogszabélyokban, az Eurdpai Unidban és Magyarorszagon alkalmazandé
szabvanyokban, hatosagi eloirasokban meghatarozottak szerint a kivitelezési
munkédk teljes korii elvégzését, a hozza tartozd miszaki berendezések,
felszerelések, valamint a beépitendd dsszes anyag szolgéltatasat, a felszerelést,
az lizembe helyezést, azok miiszaki atadasat, a bontassal érintett épiiletek,
épiiletrészek, a Beruhazassal érintett utak, térburkolatok, kozmivek
visszabontasat és a bontashoz kapcsolodd feladatok elvégzésére iranyulod
épitési, szerelési munkainak elvégzését és az ezekhez kapcsolddo szolgéltatasok
ellatasat,

a Szerzo6dés szerinti atvételkori probak lebonyolitasat,

a birtokbaadast, a Beruhdzasra, illetve annak valamennyi részelemére
vonatkoz6, nem végleges hasznalatbavételi engedély Vallalkozé éltali
beszerzését, illetve a hasznalatbavételhez sziikséges tlizemeltetési, forgalomba
helyezési vagy egyéb engedély beszerzését, €s az ezekhez kapcsolddd
szolgaltatasok ellatasat, a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok és a jelen
Szerzédés szerint dtadanddé dokumentumok, okiratok teljes korid, egyidejli
szolgéltatasaval,

a megvaldsulasi dokumentécié elkészitését,

a Beruhéazassal kapcsolatos jotallasi €s szavatossagi kotelezettségek teljesitését
a jelen Szerzodésnek megfelelden,

a Beruhazas megvaldsitasahoz — beleértve az atvételkori probakat is — sziikséges
viz, villany, és egyéb kozmikoltségek fedezetének biztositasat (azaz a
Vallalkoz6i Dij, mint atalanyar mindezeket magéaban foglalja),

minden, a jelen Szerzédésben és a Kozbeszerzési Dokumentumban
meghatarozott olyan kivitelezési munkalatot is, amely a Szerz6désben és
mellékleteiben nincsen specifikdlva, de a feladat természetébdl addddan a
Beruhazas teljes korli megvalodsitasahoz sziikséges, illetve ahhoz sziikséges,
hogy a Beruhdzas illetve annak valamennyi részeleme a hasznalatbavételre
vonatkoz6 engedélyt megkapja, és funkcidi szerint teljes kori és
rendeltetésszerl haszndlatra alkalmas allapotban legyen,
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h) az Epitési Engedély kivételével a Beruhazas megvalositisdhoz sziikséges
valamennyi engedély és/vagy jovahagyas beszerzését, valamint azok sziikséges
modositdsainak olyan idopontban torténd beszerzését, hogy az a Beruhazas
Szerz6désben foglalt hataridokig valo teljesitését és atadasat biztositsa,

i) a Kivitelezési Tervdokumentacion kiviil minden olyan felmeriil6 tervezési
feladatot - ideértve a gyartmanytervezést — amely a Beruhéazas
megvalositasahoz sziikséges,

j) amintavételi és megfelel6ség-igazolasi terv, technolégiai utasitas elkészitését.

1.2. A fentiek alapjan a Villalkozé feladata a Beruhdzas megvalositasdhoz sziikséges
minden:

a) a jelen Szerzédés tartalmat képezé Tervdokumentacioban mar eredetileg is
szerepld, de a Vallalkozoi Dij szamitasa soran nem, vagy nem kell6 mértékben
eldirdnyzott munkatétel, tovabba,

b) a Kivitelezési Tervdokumentacioban nem szerepld, de miiszakilag sziikséges, a
szerzodéskotéskor kell6 gondossaggal eljarva fel nem ismerhetd, a
szerz6déskotést kovetden utolag felmeriilt olyan munkatétel kiilon megrendelés
nélkiili elvégzése, amely nélkiil a Beruhazas rendeltetésszeriien nem valosithatd
meg, nem haszndlhaté [a) és b) pontok a tovabbiakban egyiitt:
. Tobbletmunka™].

1.3. A Vallalkozé koteles a Beruhdazast hataridében elvégezni a Szerzédésnek és a
vonatkozd jogszabalyoknak megtfeleloen. A Felek megéllapodnak, hogy az
alkalmazand6 MSZ szempontjabol a Magyar Szabvanyiigyi Testiilet 4ltal
megjelentett “A magyar nemzeti szabvanyok jegyzéke™ cimii nyilvantartas a jelen
Szerz6dés aldirasanak ddtumahoz képest legutolsé valtozatat tekintik iranyaddnak,
amennyiben a Megrendel6 altal jovahagyott Kivitelezési Tervdokumentacid ettdl
eltéréen nem rendelkezik. A Felek az 1. osztalyG mindséget kifogastalan, a
visszavont 04-800-1989 szabvanyban foglalt minségii munkaként hatirozzak meg.

1.4. Az Epitési Engedély, a Kivitelezési Tervdokumentdcio, a miszaki leiras és az
engedélyek egy-egy teljes példanyat az épitkezés helyszinén kell tartani, €s azokat
a hatésagok és a Megrendel6 részére hozzaférhetdvé kell tenni. A Kivitelezési
Tervdokumentaciot papir alapon kell az épitkezés helyszinén tartani.

1.5. A Beruhazas megvaldsitasdhoz sziikséges valamennyi terv — ideértve a
Tervdokumentdciokat is — papir alapi példanyainak eldéllitdsa a Vallalkozo
feladata és koltsége.

1.6. A Tervektdl eltérni csak a Megrendelo elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Vallalkozo részére a Tervektdl valo
eltérésre, a mindségi €s Kkivitelezési problémdak esetén a kijavitasra, illetve az
elharitasra kizarélag a Megrendelé — vagy a Megrendelé nevében az 4ltala erre
felhatalmazott személy — jogosult utasitast adni. A Beruhazas kivitelezése soran a
Villalkozo eltéré munkdkat a Megrendel6 elézetes irasbeli jovahagyésat kdvetden
— amennyiben az eltérés a Szerzddés modositasat igényli, ugy a Szerzédés




modositasat kovetden — jogosult elvégezni, az Epitési Engedélyre vonatkozo

szabalyok betartasaval. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé az Epitési
Engedélytdl, a Kivitelezési Tervdokumentaciotol eltérd munkéat végez anélkiil,
hogy az Epitési Engedélyt, a Kivitelezési Tervdokumentaciét vagy a Szerzédést
modositanak, ugy felel az ebbdl eredé karokért, ideértve az illetékes hatosag 4ltal
kiszabott birsag megfizetését is.

1.7. A Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy a Megrendel6 altal atadott Terveket és
valamennyi dokumentumot a Szerzddés megkotése elott a Kozbeszerzési Eljaras
ajanlatadasi szakaszdaban megvizsgélta, és a Megrendel6t a Tervek és egyéb
dokumentumok felismerhetd hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette, illetve azt
jelezte. Ha a Tervek, dokumentumok valamely hibdja vagy hidnyossaga a
kivitelezés folyamataban valik felismerhetové, a Vallalkozé késedelem nélkiil
koteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

1.8. A Vallalkozé a munkavégzést a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve — sziikség
esetén a miszaki ellendr utasitasanak megfelel6en- koteles litemezni és végezni,
kiil6nos gondot forditva a zaj- és porvédelemre és a megfeleld levalasztasok
biztositasara.

1.9. A Vallalkoz6 az Ajanlata részeként kotelezettséget vallal arra, hogy a
Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi felhivasaban megjelolt jogosultsaggal és
szakmai tapasztalattal bir6 szakemberek vesznek részt a teljesitésben. A
teljesitésben résztvevé szakemberek az Epiigy. rendeletben eléirt szakmagyakorlési
jogosultsag megszerzéshez sziikséges gyakorlati idon feliili tobblet szakmai
tapasztalata a Kozbeszerzési Eljarasban értékelésre kertilt.

1.10. Vallalkozdé kotelezettséget véllal arra, hogy a fenti szakemberek a
szakmagyakorlasi jogosultsagot (kamarai igazolas) a teljesités teljes ideje alatt
fenntartjak és a teljesitésben az Ajanlatban megjel6lt, megfeleld pozicioban részt
vesznek. A Villalkozo koteles a fenti szakembereket bevonni a teljesitésbe. A
Megrendeld jogosult ellendrizni a teljesitésben részt vevo szakembereket és azok
szakmagyakorlasi  jogosultsagat. A  Vallalkoz6 jelen pont szerinti
kotelezettségének a megszegése a Kbt. 142. §-a szerinti jogkévetkezményeket
vonja maga utan.

1.11. Véllalkoz6 az Ajéanlatdban kotelezettséget vallalt, hogy a Szerzédés teljesitése
soran az Ajanlataban benyujtott és értékelésre keriilt ,,Epitésszervezési” tervnek
megfeleléen jar el, amely kovetelmények teljesitését a Megrendeld miiszaki
ellendre ellendrzi. A Véllalkozo jelen pont szerinti kotelezettségének a
megszegése a Kbt. 142. §-a szerinti jogkovetkezményeket vonja maga utan.

1.12. Vallalkozé koteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerzodés hatalya alatt
fenntartani, és a teljesitést annak hatdlya alatt végezni, vagy a kozbeszerzési
eljarasokban az alkalmassag és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak maédjardl szolé 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvany altal eldirtaknak
mindenben megfelelé munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi
intézkedések leirasat alkalmazni. A Vallalkoz6 az e pontban foglaltak
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1.13.

teljesitésére vonatkozo, a Kozbeszerzési Eljarast megindité felhivasban is el6irt
feltételt a szerzodéskotésig igazolta. A Megrendeld régziti, hogy a jelen pontban
foglalt feltételeknek a Vallalkozonak a Szerz6dés teljesitésének idotartama alatt
folyamatosan meg kell felelnie, amelyet a Megrendelé ellenérizhet. Abban az
esetben, amennyiben a Megrendeld az ellenérzése soran észleli, hogy Vallalkozo
nem felel meg a Szerz6dés teljesitésére vonatkozo jelen pont szerinti feltételnek,
ugy a Megrendel6 - legfeljebb 15 (tizenst) napos hataridovel - felszélithatja a
Vallalkozot a kiilonleges feltételeknek megfeleld teljesitésre.

A Villalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval kifejezetten kijelenti és kotelezettséget
véllal arra, hogy:

a)

b)

f)

g

h)

a jelen Szerzédést, annak mellékleteivel €s a kapcsolddd dokumentumokkal
egyiitt, illetve a Szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére
bocsatott  egyéb  dokumentumokat teljes  korGen  megvizsgalta,
attanulmanyozta, hidnytalanul elolvasta, megértette, és ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, az azokkal kapcsolatos kérdéseit
maradéktalanul irasban feltette, és a dokumentumokat nem tartja
értelmetlennek vagy kétértelmiinek, azokat korlatozas nélkiil, a jelen
Szerz6dés alairasaval jogilag kotelezdnek ismeri el,

a Munkatertiletet bejarta, annak koriilményeit megismerte, az elvégzendd
munkdkat, ~ zavar6  korilményeket az  elvarhato  gondossaggal
attanulmanyozta,

a jelen Szerz6dés alairasa elott valamennyi helyi adottsagot, koriilményt,
arképz6 tényezOt megvizsgalt, az ezekkel kapcsolatos észrevételeit a
Megrendeldvel irdasban kozolte,

az esetleges felvilagositas-kéréseknél kielégitd, elégséges magyarazatot
kapott,

a Vallalkozoi Dijat a fentiekre tekintettel, kell6 szakmai tapasztalatara
alapozva allapitotta meg, ezért a fentiekre hivatkozva tobbletkdltséget nem
szamolhat el,

az ¢€pitésiigyi szakmai el6irasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozé technoldgiai eldirasokat ismeri, €s azokat kotelezd
érvénylien betartja, és ezt alvallalkozditol is megkoveteli,

a jelen Szerz6dés teljesitésébe bevont munkavallaloi, illetve igénybe vett
alvéllalkozéi rendelkeznek a jelen Szerzédés szerinti feladatok ellatasahoz
sziikséges jogosultsagokkal, szakmai tapasztalattal és szaktudassal,

kozremiikodése megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozd
szabalyoknak, a vonatkoz6 magyar ¢és Eurdopai Unidban hatalyos
jogszabalyoknak és egyéb eldirasoknak, kiilonos tekintettel az Epkiv.
rendelet és az Etv. eléirasainak. A Vallalkozonak ugy kell végeznie a munkat,
hogy annak szabalyszeriisége az Ep. feliigyelet rendelet szerinti esetleges
ellenérzés soran megallapithatd legyen.



1.14. A jelen Szerzodés megkotését kovetoen a Vallalkozo viseli a Tervek olyan
hianyossagabol adddo jogkovetkezményeket, melyet a Vallalkozonak a tole
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelézden nem jelzett.

1.15. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles egyiittmiikodni a Beruhazés
megvaldsitasaban részt vevd, a Megrendel6 altal megjelolt harmadik személyekkel.
Az egylittmikodés keretében vallalja, hogy biztositja a Munkateriiletre torténd
bejutast, helyszini bejarast, helyszini kooperaciot, felmérést, munkavégzést.

1.16. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd személyének jogutddlas miatti megvaltozasara
a Kbt. 139. § rendelkezései az iranyadoak.

. KIVITELEZES

2.1. Munkateriilet, kozmiivek, kozteriiletek, a kivitelezés megkezdése

2.1 1s

A Munkateriilet atadas-atvételének elokészitése és lebonyolitdsa a
Megrendel6 vagy 4éltala megjelolt harmadik személy feladata. A
Megrendel6 téjékoztatja a Vallalkozot, hogy a Munkateriilet dtadasara a
Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5 (6t) munkanapon beliil keriil sor, a
Felek altal kozosen egyeztetett idopontban.

. A Villalkozé koteles megvizsgalni, hogy a Munkateriileten korabban

végzett munkdk esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadéalyozzak-e a
munkavégzést. Ha a Vallalkozonak felréhatéan nem keriil megéllapitasra
hiba vagy hianyossag, akkor a Vallalkozo6 vallalni koteles a felelosséget a
kordbban elkovetett hibdk vagy kordbban keletkezett hianyossagok
kovetkeztében fellépd kérokért, még abban az esetben is, ha igazolhatd,
hogy a hibat a Megrendel6 vagy harmadik személy okozta.

. Az éatadas-atvételi eljarasrol a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben

rogzitik a Munkateriilet atadas-atvételének valamennyi Iényeges
koriilményét, feltételeit és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges
észrevételeit. Az atadas-atvétel ténye, annak feltételei (villamos energia- és
vizellatas, anyag- €s eszkoztarolds, 6rzés, stb.) €s koriilményei az épitési
naploban (a tovabbiakban: “Epitési Naplé™”) is rogzitésre keriilnek. A
Munkateriilet 4tadas-atvétele sordn a Felek a jegyzokonyvben rogzitik a
kivitelezés és a munkavégzés folyaman sziikséges szabdlyok betartdsara
vonatkozo egyéb kovetelményeket.

. A Viéllalkoz6é a munkavégzést a Munkateriilet Megrendeld altali atadasat

kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil koteles
megkezdeni. A munkavégzés akkor tekinthet6 megkezdettnek, ha a
Munkateriileten az Epitési Naplot megnyitottdk, tovabba a munka
megkezdését kovetden a kivitelezés a miiszaki és pénziigyi litemtervnek (a
tovabbiakban: ,,Miiszaki és Pénziigyi Utemterv”) megfeleléen folyamatos.
A Miszaki és Pénziigyi ttemtervet Vallalkozonak a szerzodéskotésre,
valamint a szerz6dés hatélybalépésére aktualizalni kell.
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2.1.10.

2.1.11.

Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a Kkivitelezés alatt a
munkateriilet atadasatol a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig az épiilet
iskolaként nem iizemel. Azonban az iskola egyes termeiben oktatasi
eszkozok €s butorok keriilnek elhelyezésre, melyek tényét Vallalkozo
tudomasul veszi. A Vallalkozé munkaja soran kiilonds gondossaggal kell,
hogy 6vja és védje a Munkateriilet kornyezetét; a Munkateriilet visszaadasat
megel6zéen koteles annak eredeti allapotat helyredllitani. A Vallalkozo
koteles a kivitelezés teljes ideje alatt folyamatosan biztositani az elhelyezett
iskolai eszkozok targyi épségét, tarolasi helyiiket pormentesiten sziikséges
lezarni. A Véllalkoz6 az Ingatlan allapotét és a Munkateriilet kornyezetét a
kivitelezés megkezdésekor dokumentalja (fotok, video felvételek és leiras)
¢s arrdl felmérési dokumentaciot vesz fel. A Vallalkozo jelen pont szerinti
kotelezettségeit részletesen a Megrendeldi Kovetelmények tartalmazza.

A Munkatertiletet a Vallalkozo koteles a sajat koltségén elkeriteni akként,
hogy a keritésen keresztiil a Munkateriiletre ne lehessen ralatni, illetve a
belépésre jogosulatlanok ne tudjanak azon atjutni.

A Munkateriilet szerzédésszerli atadasanak idépontjatol a Beruhazas
miiszaki atadas-atvételének lezarasat kovetden a Munkateriilet birtokanak
visszaadasaig a karveszélyt a Vallalkozé viseli.

A Villalkozo feladata a kozmi infrastruktirahoz a kivitelezéshez sziikséges
ideiglenes rakapcsolas kiépitése oly mdédon, hogy kiilon (al)mérdt szereltet
fel annak érdekében, hogy a fogyasztdsa egyértelmilen mérheté és
meghatérozhat6 legyen. Az ezzel kapcsolatos koltségek a Vallalkozoi Dij
részét képezik. Az Ingatlanra kiépitett, és a Munkateriilet-atadason
biztositott kapacitason feliili energiaigény biztositasa a Vallalkozé feladata.
A Villalkozo6 a kézmiivekkel kapcsolatos fogyasztas dijat Megrendelével
valo egyeztetés alapjan vagy az Ingatlan tulajdonosa 4ltal részére kiallitott
szamla ellenében, vagy az éltala megkotott kozmiiszerzodések szerint a
kozmuszolgaltatoknak fizeti meg.

A Villalkozé koteles a Munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd
hulladékot és épitési tormeléket rendszeresen elszéllitani, a Beruhazas
kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet, valamint szallitasi tvonalat a
szennyezddésektol mentesiteni.

A kozteriilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a Vallalkozot
terhelik, a sziikséges engedélyek és hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozo
feladata és koltsége. A Vallalkozo koteles sajat koltségén a Munkateriilet
kornyezetében, a szomszédos kozteriileteken, utburkolatokban, kozteriileti
mitargyakban keletkezett, altala okozott karokat a kivitelezési munkék
befejeztével kijavitani. A kozteriileten kozvetlen baleseti veszElyt el6idézé
kdrokat (kiilondsen: godor, kiallo hegyes acéltargyak) haladéktalanul meg
kell sziintetni.

A Villalkoz6 koteles a Beruhazas kivitelezése soran a csatlakozé idegen
terliletekrdl a tevékenységével, alvallalkozoi tevékenységével kapcsolatban
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2.1.12,

2.1.13,

2.1.14.

2:1:15:

2:1:16;

keletkezett szennyezddést folyamatosan eltavolitani, az Ingatlant és a
kapcsolodo kozteriiletek allapotat a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld,
munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani. Amennyiben a
Vallalkoz6 a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, a tisztitast a Megrendel6 a Vallalkozé koltségére jogosult
elvégeztetni.

A Vallalkoz6 a Munkateriilet szerzoédésszerli atadasatél gondoskodik a
biztonsagtechnikai kovetelmények biztositasaért, tovabba a Munkateriilet és
a Vallalkozénak atadott valamennyi berendezés Orzésérdl, beleértve a
Munkateriiletnek a Vallalkoz¢é alvallalkozoéi szamara atadott részét is. A
helyszinre leszallitott valamennyi berendezésért a Vallalkoz6 a Beruhdzas
miszaki atadas-atvételének lezarasat kovetden a Munkateriilet birtokanak
visszaadasaig teljeskortien felel.

A Villalkozo koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak és a Megrendeléi Kovetelményeknek megfeleld
épitéshelyszini tajékoztato tablat a sajat koltségén felallitani.

A Felek a Ptk. 6:246. § szerinti zélogjogot a jelen Szerzddés alapjan a
Vallalkozdra nézve kizarjak.

A Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6t a Munkateriilet feletti birtoklasi és
hasznalati jog kizardlag a jelen Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitése érdekében illeti meg, és mas célra semmilyen birtoklast vagy
haszndlatot biztositd joga nincs. A Véllalkoz6 e birtoklasi és hasznélati joga
a Munkateriilet birtokanak visszaadasaval, vagy amennyiben az korabbi
idépontban kovetkezik be, a jelen Szerzédés egyéb modon torténd
megszinésével megsziinik.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, és a jelen Szerzédés aldirasaval kifejezetten
kijelenti, hogy a Megrendel6 birtokbavételi szandékkal megtett
cselekményei semmilyen koriilmények kozott nem mindsiilnek a Ptk.
szerinti tilos onhatalomnak, igy a Vallalkoz6 a jelen, a Ptk. 6:8. § (3)
bekezdése szerinti kifejezett jognyilatkozataval visszavonhatatlanul lemond
azon jogardl (a tovabbiakban: ,.Joglemondas™), hogy a Ptk. 5:5.-5:8. §-
aiban  meghatdrozott  birtokvédelmi eljardst (a  tovabbiakban:
..Birtokvédelem”) inditson a Megrendelével szemben. Amennyiben a
Véllalkoz6 a Joglemondast megsértve mégis  Birtokvédelmet
kezdeményezne a Megrendelovel szemben, ugy a Villalkoz6 a jelen
Szerz6dés alairdsaval mar most eldzetesen hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendelének a meginditott birtokvédelmi eljaras (a tovabbiakban:
wJogtalan Eljaras™) azonnali, a Vallalkozé részére koltség, illetve dij
megtéritése nélkiili megsziintetése, illetve a kérelem elutasitasa iranti
kérelmét az eljard birdsdg, illetve jegyzé teljesitse. A Megrendeld a
Villalkozd ezen elézetes hozzdjarulasara feltétel nélkiil és barmikor
hivatkozhat a Jogtalan Eljaras soran.

2.2. Munkateriilettel és a Munkateriileten foglalkoztatottakkal kapcsolatos

kifogasok
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2.2.1.

2.2.2.

Ha a Megrendeld agy itéli meg, hogy a Vallalkozé nem megfelel6 1étszamu,
vagy nem megfeleld szakértelmi dolgozokat, illetve személyzetet alkalmaz,
ugy felhivast adhat a Vallalkozd részére a megfeleld Iétszami és
szakértelmi dolgozok, illetve személyzet alkalmazasara, amely felhivasnak
a Vallalkoz6 haladéktalanul kételes eleget tenni.

Amennyiben a Megrendeld a Munkateriileten vagy kornyezetében a jelen
Szerz6dés szerinti kovetelményeket nem kielégit6 allapotot észlel, ugy
felszolithatja a Véllalkozot a Munkateriilet rendbetételére. Amennyiben a
Munkatertilet rendezése a felszolitast kvetd S (6t) munkanapon beliil nem
torténik meg, ugy a Megrendeld jogosult a Munkateriiletet harmadik
személlyel rendbe hozatni, ¢és ennek koltségeit szamla alapjan a
Vallalkozora terhelni.

2.3. Vagyonvédelem

2.3.1-

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

2.3:5.

A Villalkoz6 a vagyonvédelem korén beliil koteles ellatni mindazon
tevékenységeket, amelyeket akar a Vallalkozd, akar a Megrendeld altal
megkotott biztositasi szerzodés, kotvény eloir.

A Villalkozo koteles gondoskodni a teljes Munkateriilet folyamatos, napi
24 oras €loerds Orzést is magéaban foglald 6rzésérdl és tlizvédelmérol, ide
értve az ott tarolt iskolai eszkozoket is.

A Felek megallapodnak, hogy a Munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a
felel6sség a Vallalkozot terheli, igy a Vallalkozé koteles helyt allni az adott
vagyontargy tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalodik, megsemmisiil vagy az Ingatlanbdl eltiinik.

A Villalkoz6 az élet- €s vagyonvédelem korébe tartozé feladatokon feliil is
koteles ellatni mindazon tevékenységeket, amelyek a Munkateriileten a
kozrendbe  {itk6z6  cselekmények — megel6zése  és  utdlagos
felderithetéségének megkonnyitése érdekében sziikségesek, tovabba a
Munkateriileten esetlegesen bekovetkez6é barmilyen havaria esemény soran
a mentést végzok szamara informaciot adhatnak a teriileten tartozkodd
személyek szamardl, és lehetdség szerint tartdézkodasi helyérdl, illetve
minden olyan lényeges koriilményrél amelyek a mentést megkonnyithetik.

A Vallakoz6 ezen tilmenden koteles a Munkatertiletet zarva tartani, és a 1.
2.3.4. pontban rogzitett kovetelmények elérése érdekében olyan miiszaki és
szervezési intézkedéseket foganatositani, amelyek alkalmasak annak
biztositdsdra, hogy a Munkateriiletre csak arra jogosult személyek
juthassnak be.

2.4. Munkavédelem, kockazatelemzés

24.1.

A Villalkozo koteles az altalanos €s szakagi biztonsagi és munkavédelmi
eldirdsokat betartani a jelen Szerzddéssel kapcsolatos valamennyi
tevékenysége soran.
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24.2.

243,

244.

24.5.

2.4.6.

2.4.7.

24.8.

2.4.9.

A Vallalkoz6 a Munkateriiletre torténé felvonulast megel6zoen koteles az
Mvtv. szerint a kockazatelemzés dokumentumat, valamint a megvalositandé
minimalis munkavédelmi koévetelmények biztositasara biztonsagi €s
egészségvédelmi tervet késziteni. A Vallalkozo koteles gondoskodni arrol,
hogy a kockéazatelemzést, valamint a jelen pont szerinti dokumentumokat a
megfeleld szakiranyu végzettséggel rendelkez6 személy készitse el.

A kockazatelemzésnek legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:

a) a veszélyek azonositasat,

b) a veszélyeztetettek és a veszélyeztetés modjanak azonositasat,

c) akockazatok értékelését és a megeldzo intézkedések meghatarozésat,
d) azeredmények rogzitését és az intézkedések végrehajtasat,

e) akockazatértékelés feliilvizsgalatat, sziikség esetén modositasat.

A Vallalkoz6 kételes a Munkateriiletre vald felvonulast kovetéen rendszeres
baleset-, munka- és tlizvédelmi oktatasban részesiteni munkavallaldit, és az
errol késziilt jegyzOkdonyv egy masolatat koteles ezt kovetden a
Megrendelonek haladéktalanul atadni. Az oktatdsok megtartdsa €s
bizonylatolasa Vallalkozé feladata. Az oktatasokrol késziilt bizonylatokat
Villalkozénak az Ingatlan teriiletén kell tarolnia ugy, hogy azt a
Megrendeld, illetve az illetékes hatésagok barmikor ellendrizni tudjék.

A Villalkozo koteles ellatni a dolgozoit az egészséges €s biztonsagos
munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni védofelszereléssel, ruhazattal,
labbelivel, és azok hasznalatat koteles folyamatosan ellendrizni és
megkovetelni. A Vallalkozé felelés az alkalmazottai és alvéllalkozoi
vagyoni €s testi épségében bekovetkezett karokért.

A Kkivitelezés altalanos rendjét és biztonsagat a Véllalkozé szervezi. A
Villalkoz6 a sajat dolgozéi és alvallalkozoi tevékenységével
Osszefiiggésben felmeriilé karokért a teljes Munkateriileten baleset-, munka-
és tlizvédelmi feleldsséggel tartozik.

Tobb alvallalkozé egyidejii munkavégzése esetén azok munka-, tliz- és
balesetvédelmi koordinalasa a Vallalkozo feladata.

A Villalkoz6 felelés azért, hogy a Munkateriileten olyan személy ne
tartdzkodhasson és értelemszeriien munkavégzést se folytathasson, aki nem
részesiilt a jogszabélyokban el6irt munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasban,
vagy akinek a jogszerli munkavégzését barmely jogszabalyi feltétel hianya
kizérja.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a munkaiigyi és munkavédelmi

tigyekben eljar6 illetékes hatosag a jelen Szerzodés targyat képezd
munkalatokkal kapcsolatban a Vallalkozot terhelé barmely kotelezettség




teljesitésével osszefliggésben barmilyen joghétranyt allapit meg, ugy azt a
Vallalkozo kételes viselni.

2.4.10. A Felek megallapodnak, hogy az esetleges {izemi balesetekbd! felmeriild

fizetési és kartéritési kotelezettségnek minden esetben a Vallalkozé koteles
eleget tenni.

2.5. Hulladékkezelés és kornyezetvédelem

291

2.5.2.

2:5.3.

2.54.

2:5:5.

2.5.6.

2:5::

A Villalkozo koteles sajat koltségén kiilonds gondossaggal és valamennyi
vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezés maradéktalan betartasdval eljarni az
épitési tormelék, veszélyes hulladékok, igy kiilondsen az azbeszt tartalmu
anyagok elszallitasaval és kezelésével kapcsolatban.

A Villalkozé koteles megtenni minden sziikséges intézkedést annak
érdekében, hogy a jelen Szerz6dés teljesitését a kornyezetvédelmi eldirasok
betartasdval, az Ingatlan kornyezetének leheté legesekélyebb zavarasa —
ideértve a lég-, és zajszennyezést is — mellett végezze.

A munkalatok soran keletkezett hulladékot a Vallalkozo koteles kijelolt
hulladéklerakohelyre szallitani, illetve a jogszabalyok altal eldirt
hulladékkezelési eljarasokat alkalmazni, a lerakohelyi bizonylatokat a
Megrendel6 részére bemutatni, azok masolatat részére atadni.

A Viallalkozé a munkavégzés teljes idGtartama alatt koteles a felhasznalt
vegyl anyagok €s termékek biztonsagi adatlapjait beszerezni, és az azokban
foglaltak szerint eljarni a munkavégzés, beépités, hulladékelszallitas soran.

A Villalkozo a feladatait ugy koteles elvégezni, hogy az a kérnyezet
szamara minél Kkisebb por-, rezgés- ¢és zajterhelést vagy egyéb
kellemetlenséget okozzon. Zajjal jaré munkékat csak a jogszabalyokban
vagy eseti hatésdgi rendelkezésben meghatarozott zajkibocsatasi
hatarértéken beliil végezhet. Ez aldl a Vallalkozé a Megrendel§ eseti irasbeli
jovahagyasa alapjan eltérhet, ha a jovahagyas megkérését megel6zden a
Vallalkoz6 az arra illetékes szervtdl a zajkibocsatasi hatarérték aldli
felmentésre vonatkozo engedélyt megszerezte.

A munkagépek 4ltal okozott olajfoltokat, sarat és egyéb épitdanyagbol
szarmazo szennyezddést (illetve a kdzutak esetleges egyéb szennyezidéseit)
azonnal meg kell sziintetni. A szennyezett felitatd anyag veszélyes hulladék,
igy kezelésérdl szintén a vonatkozo jogszabalyok szerint kell gondoskodni.
A Vallalkozo6 altal végzett munkak a kdrnyezetet nem szennyezhetik.

Az épitkezésen keletkez0 és elszéllitasra keriilé hulladékrdl a Vallalkozoé
koteles az elektronikus Epitési Naploba az épitési hulladék-nyilvantartd
lapot feltolteni.
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2.6. Megrendel6i Kovetelmények

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés torzsszovegében nem vagy nem
részleteiben szabalyozott Megrendel6i Kovetelményeket az 1.1.1.h) pontban
foglaltaknak megfeleléen az 1. szamu melléklet tartalmazza.

A Villalkoz6 koteles a Munkateriilet Megrendel6 altali atadasat kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil, a Munkatertiletet
fotdzé kamerat a Megrendelével egyeztetve elhelyezni és a felvételeket a
Megrendel6 részére valos idejli, megszakitatlan, online hozzaférést biztosito
modon tizembe helyezni.

Az alkalmazand6 kamerak vonatkozasaban eldiras, hogy kizérhato legyen a
személyek felismerhetdsége a felvételek alapjan (GDPR megfelelség).

A Megrendelé célja a kamerak alkalmazdsiaval a Beruhazés
megvalosulasanak nyomon kovetése, a cél nem a személy- és
vagyonvédelem, hanem a mozgés és a teriiletalakuldas megfigyelése. (A
célnak megfelel6 felbontas, beallitas, fix, zoomolasra nem képes kamerak,
kamera elhelyezés, sziikség szerint a kamera latokorébe keriild személyek
szoftveres kitakarasa annak érdekében, hogy arc, 61t6zék, testalkat vagy
mozgas jellegzetességei alapjan a természetes személy azonosithatosiga
kizérhat6 legyen, tovabba annak megakadalyozdsa, hogy a kamerdk
kozteriiletre, vagy mas ingatlan teriiletére ralathassanak.)

A Vallakoz6 koteles elkésziteni a jogszabalyoknak, €s a kamerdk tényleges
felszerelésnek megfeleld adatkezelési tajékoztatot, annak egy nyomtatott
példanyét a helyszinen tartani.

A Villalkoz6 koteles az adatvédelmi rendelet eldirasainak eleget teendd
mindazon pontokra, ahol a munkateriiletre természetes személyek
beléphetnek, az Eurdpai Adatvédelmi Testiilet 3/2019 szamu
irAnymutatasanak megfeleld figyelemfelhivo tdjékoztatd tablat elhelyezni,
amelyen legalabb a kovetkez6 adatok taldhatok meg:
e a kameras megfigyelésre figyelmeztetd grafikus figyelemfelhivas
(kép),
e az adatkezel6 neve és az adatkezel6 képviseldjének neve,
e az adatkezel6 adatvédelmi tisztvisel6jének (ha van) elérhetosége,
e akameras megfigyelés céljanak és jogalapjanak rovid és kozérthetd
Osszefoglalésa,
e az érintettek jogainak rovid ismertetése,
e URL hivatkozds €s annak QR kodos hivatkozdsa, a kameras
megfigyelésre vonatkozoan a munkateriilet részletes adatkezelési
tajékoztatdjanak letoltéséhez.

A Villalkoz6 ugyancsak koteles a Munkateriilet Megrendel6 altali atadasat
kovetd legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil a Munkateriileten a Megrendeld




/ miszaki ellenér kizarolagos rendelkezésére 4ll6, a Megrendel6i
Kovetelményekben rogzitett irodakonténert biztositani.

2.6.4.

2:6.5.

2.6.6.

A Villalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt a
Munkateriileten vagy annak kozelében irodat koteles fenntartani, amely
alkalmas a jogszabaly altal eloirt, allandéan az épitési helyszinen tartando
dokumentumok elhelyezésére és 6rzésére.

rrrrr

egy€b munkagépeket és eszkozoket, az allvanyzatot, sem az a koré vont
védo (takard) halot, sem a Munkateriiletet koriilvevé keritéseket, palankokat
nem hasznalhatja hirdetések, reklamok elhelyezésére. Barmely hirdetés
vagy reklam elhelyezéséhez (ideértve a Vallalkozo sajat hirdetését vagy
logojat is) a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

Villalkozo koteles a Megrendelével vagy az altala megjelslt harmadik
személlyel a Beruhdzéassal osszefliggd protokoll- és egyéb események
szervezése €s megtartasa kapcsan egytittmiikodni, az események szervezése
¢s megtartdsa érdekében az érintett helyszint az el6re egyeztetett idépontban
¢s allapotban a Megrendel6 vagy az altala megjelslt harmadik személy
részére kiilon koltség- vagy dijigény nélkiil a teljesitési hataridd
valtozatlanul hagyasa mellett biztositani.

2.7. Alvallalkozok

271,

272

273,

2.74.

2.5

Jelen Szerzédés alkalmazéasaban alvallalkozo a Kbt.-ben meghatarozott
jelentéssel bir.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddést a Vallalkozonak kell teljesitenie. Felek
rogzitik, hogy a Véllalkozo a teljesitéshez az alkalmassag igazolaséban részt
vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65. § (9) bekezdés
szerinti modon koteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevondsara,
vagy annak elmaradasara a Kbt. 138.§ (2) bekezdése iranyadd.

A Vallalkoz6 a Szerzddés teljesitéséhez alvallalkozo bevonasara korlatozas
nélkiil jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvallalkozé bevonasat a
Megrendel6 a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapjan nem korlatozta.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles minden olyan, az Ajanlat
benyujtasakor nem ismert alvallalkozot legkésobb a  Szerzddés
hatélybalépése idopontjdban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt
vesz a Szerzodés teljesitésében és egyben kételes nyilatkozni arrol, hogy az
alvéllalkozo6 nem tartozik a kizaré okok hatalya ala.

A Villalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésének idétartama alatt minden
tovabbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkésébb
a teljesitésbe torténd bevonast megeléz6 3 (harom) munkanappal -
bejelenteni, valamint ezzel egy idoben kételes nyilatkozni arrdl, hogy az
adott alvallalkoz6 nem tartozik a kizar6 okok hatélya ala.



2.7.6.

A Villalkozé az alvallalkozéval kotott szerzodésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasiaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kithet ki.

2.8. Felel6s miiszaki vezetd, épitésvezeto

2.8.1.

282,

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

A Vallalkozo kételes a Kozbeszerzési Eljarast meginditéd felhivasban eldirt
¢és a jogszabalyoknak megfeleld felelés miiszaki vezetd szakemberekkel
rendelkezni.

A Villalkozo a felelés miiszaki vezetd személyét csak a Kbt. szabalyainak
betartasaval valtoztathatja meg.

A Villalkozé tevékenységét a jelen Szerzodés teljesitése soran a jogszabaly
altal eloirt képesitéssel rendelkezo, a II. 2.8.1. pont szerinti felelds miiszaki
vezetd iranyitja.

A Villalkozo kotelessége, hogy az altala kijelolt felelds miiszaki vezet a
jogszabalyban el6irt kitelezettségeit folyamatosan teljesitse €s valamennyi
Kooperacion személyesen részt vegyen A Vallalkozo koteles gondoskodni
arrdl is, hogy az alvallalkozok is rendelkezzenek felelds miiszaki vezetdvel.

A felelés miuszaki vezetével fenndllo jogviszonyinak igazoldsat és
elérhetdségeit a Vallalkozoé koteles feltdlteni az Epitési Naploba.

A Vallalkozo6 koteles a Munkateriileten 4llanddan jelen 1€vo épitésvezetot
foglalkoztatni.

2.9. Epitési Naplo

2.9.1. Felek a Munkateriilet atvételekor a jogszabalyi rendelkezéseknek

megfeleléen elektronikus Epitési Naplot nyitnak, és azt a Vallalkoz6 a
vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint naprakészen vezeti.
Amennyiben a Beruhdzédsra tobb engedély (pl. utépitési, vizjogi,
hirkozlési, stb.) van hatélyban, ugy az altalanos épitményfajtak épitési
napldjan kiviil a sajatos épitményfajtak esetében az Epkiv. rendelet
24/B. §-anak (1), (2) és (5) bekezdése szerint Megrendel6 elvégzi az e-
épitési napld készenlétbe helyezését engedélyenként. A készenlétbe
helyezett e-épitési naplé(ko)n beliil a vonatkozd jogszabalyok altal
meghatarozott esetekben a jogszabalyi rendelkezések alapjan
épitményenként, - amennyiben az engedély litemezett - {itemenként
kiilon-kiilon e-fénaplot sziikséges vezetni.

2.9.2. A Vallalkozo koteles tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos és

lényeges tényt, problémat, kérdést az Epitési Naploba az iranyadd
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen bejegyezni.

2.9.3. A miszaki ellendr a Szerzédés teljesitésének ellenérzése sordn az

Epitési Naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt.

23




294,

2.9.35.

138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesz
részt.

A Vallalkozo koteles a Megrendelé altal az Epitési Naploba tett
bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliill — a Megrendeld egyidejii
értesitése mellett — az Epitési Naploban valaszolni. A Vallalkozo kételes
a Megrendel6 altal tett észrevételeket, miiszaki kifogasokat figyelembe
venni, az esetleges hibakat kijavitani.

Az eltakarasra keriild munkak ellenérzése érdekében a munkak
megkezdése eldtt a Vallalkozo koteles az ellendrzések és vizsgalatok
varhato idépontjat 3 (harom) nappal korabban az Epitési Naploba
bejegyezni, Megrendel6 egyideji értesitése mellett.

2.10. Megrendeld ellenorzési joga, anyaghasznalat, gyartiskozi ellenérzés

2.10.1. Megrendel6 ellenérzési joga

2.10.1.1. A Megrendeld jogosult vizsgalni és ellenérizni, hogy a
kivitelezés megfelel-e a Terveknek, valamint a hatilyos
jogszabalyoknak és szabvanyoknak. A Villalkozé koteles
minden ésszerien kért segitséget és eszkozt megadni, és
korlatozas nélkiil lehetéséget biztositani a Megrendelének, hogy
a kivitelezést ellendrizze.

2.10.1.2. A Megrendel§ ellenérzési joganak gyakorlasa érdekében
jogosult a Munkateriileten az altala sziikségesnek tartott
gyakorisaggal helyszini szemlét tartani és szakértét igénybe
venni. A helyszini szemlék szabalyszerli és biztonsagos
megtartasahoz sziikséges munkavédelmi felszerelést a megfeleld
mennyiségben a Vallalkozonak kell biztositania.

2.10.1.3. A Vallalkozé nem mentesiil a feleldsség alél azon a
cimen, hogy a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte. Sem az arra jogosult hatosagoknak,
illetve a Megrendeldnek az ellenérzése, vizsgalatokon valod
részvétele, sem az azokrol felvett jegyzO6konyv, egyéb eredményt
rogzité dokumentum nem mentesiti a Vallalkozot szerzodéses
kotelezettségeinek teljesitése alol, és nem fosztjdk meg a
Megrendel6t a jelen Szerzddés szerinti igényei érvényesitésének
jogatol.

2.10.1.4. A Megrendelé a kivitelezés soran — a teljesités
elvégzésének ellendrzése mellett — folyamatosan jogosult a
Vallalkozé ajanlatdban vallalt egyéb kotelezettségeinek
ellendrzésére.
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2.10.2. Anyaghasznalat

21021, A Vallalkoz6 felelds a teljesitéséhez sziikséges Osszes
anyag, berendezés, eszkoz és egyéb dolgok beszerzéséért,
szallitasaért, atvételéért, kirakodasaért €s biztonsagos tarolasaért,
oly médon, hogy azok kell6 idoben a kivitelezés elvégzésének
céljara rendelkezésre alljanak. Vallalkozo felel a felhasznalt
anyagok ¢és eszk6zok megfeleloségéért. A  Vallalkozd
kizarélagos felelosségét és szavatossagi kotelezettségét a minta
Megrendel6 altali elfogaddsa nem korlatozza.

2.10.2.2. A Villalkoz6 azt a beépitésre keriild anyagot,
berendezést vagy felszerelést, amelyet a Tervek nem pontos
tipussal vagy markanévvel hatdroztak meg, csak a
Megrendelonek tortént eldzetes bemutatasat kovetéen és annak
jovahagyésa alapjan hasznalhatja fel.

2.10.2.3. A Villalkoz6 szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant
épitési termékek megfelelnek a hatdlyos magyar szabvanyok
eloirasainak, ¢€s rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos
mindsitéssel. Beépitésre kizardlag az eléirasok szerinti, ) épitési
termékek kertilhetnek.

2.10.2.4. A Villalkozé koteles a beépitésre keriild anyagok,
szerkezetek bizonylatait, illetve mindségét beépités elbtt a
hatalyos jogszabalyok, igy kiilénosen az Epterm. rendeletben
foglaltak szerint eldzetesen ellendrizni, és a megfeleloséget
igazolé, magyar nyelvii  tanuGsitvanyokat, = mindségi
bizonyitvanyokat a beépités megkezdése elott a Megrendelonek
atadni. Az ellenérzés soran hibasnak, nem megfelelonek
mindsiild anyagokat, termékeket a Vallalkozé koteles a
Megrendelé haladéktalan értesitése mellett megjeldlni és
elkiilonitve tarolni, cseréjiikrél vagy potlasukrdl haladéktalanul
gondoskodni.

2.10.2.5. A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt a
Vallalkozé koteles az elkésziilt munkarészek mindségét,
megfeleldségét és szakszeriségét a vonatkozd jogszabalyok,
szabvanyok, miiszaki iranyelvek, illetve a Tervek és miiszaki
specifikéaciok elbirasai, valamint a hatésagok altal megkovetelt
moddon igazolni.

2.10.3. Eltakarasra keriil6 munkarészek

2.10.3.1. A Vallalkozo6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészekr6l a Megrendel6t az eltakarasi munkélatok
megkezdése eldtt legalabb 3 (harom) munkanappal irdsban
értesiteni, és lehet6vé tenni szamara, hogy a sziikséges
ellendrzéseket €s vizsgalatokat elvégeztethesse.
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2.10.3.2. Amennyiben a Megrendelé szabalyszer(i értesités
ellenére az ellendrzési jogat nem gyakorolja, gy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészek mindségéért, hasznalatra valo alkalmassagéaért ez
esetben is teljes felelosséggel tartozik.

2.10.4. Vallalkozé ~ nyilvantartisvezetési  kotelezettsége, = Megrendel6
ellendrzéssel kapcsolatos utasitasi joga, Kijavitas, alvallalkozoi
egyiittmiikodés biztositasa

2.10.4.1. A Villalkoz6 minden eltakarasra keriil6 szerkezetrdl, igy
kiilondsen a vasalasokrol, szigetelésekrol, usztatd rétegii
szerkezetekrol szerkezetenként €s helyenként beazonosithatd
atvételi nyilvantartast koteles vezetni.

2.10.4.2. A Villalkozé koteles az elvégzett ellendrzésekrdl és
mindségi vizsgalatokrol naprakész nyilvantartast vezetni, és e
nyilvantartasat havi rendszerességgel a Megrendeldnek atadni.

2.10.4.3. Fiiggetleniil minden korabbi ellenérzés vagy tizemproba
elvégzésétdl, vagy igazolas kibocsatasatol, a Megrendeld
utasithatja a Vallalkozot arra, hogy:

a) barmely, a jelen Szerzddéssel 6sszhangban nem 1év6 berendezést vagy
anyagot eltavolitson a Munkatertiletrol;

b) barmely, a jelen Szerzddéssel Gsszhangban nem 1évé munkat Ujra
kivitelezzen, illetve kijavitson (kivéve, amennyiben az eltérést a
Megrendel6 elézetesen kifejezetten jovahagyta); illetve

c) végezzen el barmely olyan munkét, amely a teljesités biztonsiga
céljabol sziikséges akér baleset, akar mas elére nem lathato esemény,
akar valamely egy€b ok miatt.

2.10.4.4. A Viallalkozo6 a II. 2.10.4.3. pontban foglalt
kotelezettségeinek a Megrendeld utasitdsaban meghatarozott
idOpontig, a sajat koltségén koteles eleget tenni.

2.10.4.5. A Villalkozo koteles az ellendrzések szerint nem
megfeleld mindségli munkarészeket a Megrendelé felé
haladéktalanul jelenteni, és egyidejiileg a hibas munkarész
kijavitasarol gondoskodni. A hibds teljesités miatt adddo
feltarasi, javitasi és utodellendrzési koltségek a Vallalkozot

terhelik.

2.10.4.6. A Vallalkoz6 koteles az alvallalkozokkal olyan
egytittmiikodési rendszert kialakitani, amely biztositja a jelen
Szerzédésben meghatarozott mindségbiztositasi,

mindségellenérzési  kovetelmények érvényre juttatasat az
alvéllalkozok tevékenysége soran is, €s ennek megtorténtét a
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Megrendel6 felhivaséra koteles egyedi esetekre vonatkoztatva is
igazolni.

2.10.5. Gyartaskozi ellendrzés, gyartmanytervek jovahagyasa

2.10.5.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld
fenntartja a gyartmanytervek jovahagyasara vonatkozd jogat.
Vallalkoz6 a gyartmanyterveket azok elkésziiltét kovetden
jovahagyasra megkiildi a Megrendeldonek. Megrendeld a
gyartmanyterveket 10 (tiz) naptari napon beliil megvizsgalja és
megfeleldség esetén jovahagyja, ellenkezd esetben kijavitasta,
kiegészitésre visszakiildi a Vallalkozéonak a kiegészitésre,
kijavitasra tizott megfelelo hataridd6 meghatarozasaval. A
gyartmanytervek a Megrendeld jovahagyasa nélkiil nem
hasznalhatoak fel, nem véglegesithetdek.

2.10.52. A Villalkoz6 koteles a gyartas megkezdése eldtt 5 (6t)
munkanappal a Megrendel6t irasban tajékoztatni a termékek
gyartasa megkezdésének pontos idopontjardl és helyszinérol. A
gyartaskozi ellendrzés Megrendelonek joga, de nem kotelessége.
Amennyiben Megrendel6 nem tart gyartask6zi ellendrzést, agy
az a Vallalkozo felel6sségét nem érinti. A gyartaskozi ellenérzés |
a Megrendel0 részvétele esetén a Megrendel6 és Vallalkozo altal |
egyeztetett iddpontban, a gyartas helyszinén torténik. |

soran jogosult a gyartéhelyen szemrevételezéssel ellendrizni a
gyartott termékeket vagy alapanyagot. Amennyiben az
ellenérzés soran a Megrendel6 képviseldje részérdl gyani meriil
fel, hogy a vizsgalt termék, vagy az alapanyag nem felel meg a
Tervekben foglalt feltételeknek, gy mindségellendrzés céljabol
azonnali fliggetlen laborvizsgalatot rendelhet el. A gyartaskozi
ellenorzésrél  jegyzokonyvet kell felvenni. A mintat a
Megrendelé  fiiggetlen  akkreditalt intézménybe  kiildi
bevizsgaltatasra. A vizsgalat koltségét minden esetben a
Vallalkoz6 viseli.

|
2.10.5:3. Megrendeld kijelolt képviseldje a gyartaskozi ellendrzés E

2.10.5.4. Amennyiben a vizsgalatot végzd intézmény altal
kiallitott ~ vizsgalati jegyzOkonyv alapjan egyértelmien
megallapithatd, hogy a bevizsgalt termék, illetve alapanyag
minta nem felel meg a Megrendeld altal a Kozbeszerzési
Dokumentum alapjan meghatarozott vizsgalati feltételeknek,
ugy Megrendeld jogosult a terméket, vagy az alapanyagot
visszautasitani, az alapanyag nem hasznalhato fel a gyartas
soran, a visszautasitott termék Megrendel6 részére nem adhat6
at és nem €pithetd be.

2;10.5.5. A Villalkoz6é koteles haladéktalanul megtenni a
sziikséges modositasokat, intézkedéseket, hogy a termék vagy
alapanyag megfeleljen az eloirt feltételeinek. A Vallalkozo a
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sziikséges modositasokat, intézkedéseket kovetéen az j
gyartasbol koteles a mintavételezésre Megrendeld képviselojét
irasban értesiteni. A Megrendeld jogosult az 0j gyartas kapcsan
a Vallalkozé koltségére ismételt fiiggetlen laborvizsgalatot
elrendelni. Amennyiben a vizsgéalatot végz6 intézmény Aaltal
kiallitott ~ vizsgéalati jegyzOkonyv alapjan egyértelmiien
megallapithatd, hogy a bevizsgalt termék, illetve alapanyag
minta tovabbra sem felel meg Megrendeld altal meghatarozott
ugyanazon vizsgalati feltételeknek, ugy Vallalkozdval szemben
a szerzddésszegés jogkovetkezményei alkalmazhatdak.

2.11. Utasitasi jog

2:11.1,

2:11:2,

2.11.3.

A Villalkozo a jelen Szerzddés teljesitése soran a Megrendeld utasitasai
szerint koteles eljarni. Az utasitdas nem teheti a teljesitést terhesebbé,
illetve nem eredményezheti a Szerz6dés egyoldali médositasat, tovabba
nem terjedhet ki a munkaknak a Vallalkozé munkaszervezetén beliili
megszervezésére, a szakagi kivitelezdvel, illetve az alvallalkozoival valo
kapcsolattartésra.

Amennyiben Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad,
erre a Villalkozo koteles o6t figyelmeztetni. A  figyelmeztetés
elmulasztasabol eredé karért Vallalkozo felelés. Amennyiben a
Megrendel? a figyelmeztetés ellenére az utasitasat fenntartja, a Vallalkozd
a Szerz6déstol elallhat. Abban az esetben, ha nem all el, akkor a
Megrendel6 kockazatara koteles a munkakat elvégezni. A Vallalkozé nem
végezheti el a munkat, ha a Megrendel6 utasitasa jogszabalyt vagy
hatosagi rendelkezést sértene, illetve az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetné.

A Villalkozé jogosult a Megrendel6tél a Szerzodés teljesitéséhez
sziikséges targyban és mértékben utasitast kérni, amit a Megrendel6 a
koriilmények altal lehetoévé tett legrovidebb idon beliil, de legkésébb a
kozléstol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil kételes megadni.

2.12. Havi jelentés

2.12.1.

Vallalkozé a Munkateriilet atadasat kovetd els6 naptari hénap utolsd
munkanapjan 16.00 oraig, majd azt kdvetéen, a miiszaki atadas-atvétel
megkezdéséig, minden naptari honap utolsé munkanapjan 16.00 6raig az I.
3.2. pont szerinti valamennyi e-mail cimre torténd megkiildéssel havi
jelentést (a tovabbiakban: ,,Havi Jelentés”) készit a kivitelezés helyzetérol
az alabbi tartalommal:

a) jelentés készités datuma, sorszama, készitd személye, felelés miiszaki

b)

c)

vezetd jovahagyasa,

a Beruhdzas megvaldsitasaban részt vevo személyek, €pitéshelyi szervezet
ismertetése,

a tényleges és a tervezett elérehaladas Osszehasonlitasa, részletesen
ismertetve azon eseményeket és koriilményeket, amelyek veszélyeztethetik
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d)
€)

g)

h)

)
k)

y

m)

a Szerz6dés szerinti befejezést, valamint a késedelem megsziintetése
érdekében tett vagy teendd intézkedéseket,

targyhonapban befejezett munkafolyamatok (alvallalkozoi végteljesitések),
folyamatban 1év6 munkafolyamatok, beleértve a Munkateriileten kiviili
gyartast is,

kovetkez6 honapban indul6 munkafolyamatok (0 alvallalkozok),
aktualizalt Pétmunka Osszesitd (felmeriilés datuma, arajanlat, elfogadott
Osszeg, elfogadas datuma),

aktualizalt Miiszaki és Pénziigyi iitemterv,

a mintavételi és megfeleloség-igazolasi terv végrehajtasanak ismertetése (a
targyidoszak alatt elvégzett ellendrzések és lizemprobak részletei és
eredménye, nem megfelel6ség esetén a megtett intézkedések),

az atadott és a jovahagyott technoldgiai utasitadsok aktualizalt listaja, az
atadas és a jovahagyés datuma,

aktualizalt részletes arazatlan koltségvetés, melyben atvezetésre keriiltek az
1d6kozi valtozasok, a I1.2.13.2. pontnak megfeleléen,

az alvallalkozok aktualizalt listdja, megjelolve a teljesités targyat, a teljesités
kezdetét és a teljesités tényleges vagy varhatd befejezését, a pénziigyi
kapcsolattarto elérhetdségét,

kornyezetvédelmi vagy a kozérdeket érintd veszélyes esemény vagy
tevékenység részletei.

2.13. Utemtervkovetés, koopericié

2.13.1.

2:13.2;

2.13.3.

2.13.4.

A Villalkoz6 a szerzodéskotés idopontjara benyujtotta és a hatalybalépés
napjara aktualizalta a Megrendel6 altal is elfogadott Muszaki és Pénziigyi
Utemtervet, amely tartalmazza a Beruhdzds megkezdésének és
befejezésének idOpontjat, valamint a Beruhdzas megvalodsitdsanak
litemezését napi bontasban, és a Megrendeld {itemtervében rogzitett
hatériddket.

A Villalkozé a Miiszaki és Pénziigyi Utemtervben folyamatosan vezeti a
késziiltség allapotat ugy, hogy az 6sszehasonlithatd legyen az esetleges
modositasokkal, a munka aktualis, valodi elérehaladéséval, megjelolve a
vart fontosabb hataridoket és befejezési idépontokat (a tovébbiakban
. Utemtervkovetés”).

A Miiszaki és Pénziigyi Utemtervet MS Project, vagy azzal egyenértékii
programmal és Gantt-diagrammal kell elkésziteni és vezetni. A Véllalkozo
az aktualizalt Miiszaki és Pénziigyi Utemterv egy példanyat minden
hénapban a Havi Jelentés mellékleteként koteles atadni a Megrendeldnek.
Az Utemtervkovetés nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédésben
rogzitett hataridok betartdsdnak kotelezettsége és a  késedelem
kovetkezményei aldl, illetve a teljesitési hataridoket nem mddosithatja.

A Felek rendszeresen, legalabb heti gyakorisaggal, a Felek éltal elézetesen
kozosen megéllapitott iddpontban és helyen rendszeres €pitési kooperacids
értekezletet (a tovabbiakban: ,Kooperaci6”) tartanak, melyen a
Véllalkozénak ismertetnie kell a Miiszaki és Pénziigyi Utemterv
betartasanak allapotat. A Kooperacié idopontjat megelézé 48
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(negyvennyolc) oraig a Vallalkozo koteles Osszefoglalni és a
Megrendelének megkiildeni az esetlegesen eldontendd kérdéseket,

valamint a Kooperacion altala felvetendd témakat. A Megrendelé a
Villalkoz6 kérdéseire a Kooperacion, vagy az altala ott meghatarozott
késobbi idopontban, egyébként a Kooperaciot kovetd 5 (6t) munkanapon
beliil irasban allast foglal, vagy amennyiben az allasfoglalds kiadaséhoz
tovabbi informdciodra, vizsgalatra van sziikség, ugy ezen hataridén beliil
ennek tényét és az allasfoglalas varhat6 idépontjat kozli a Vallalkozdval.

2.13.5. A Kooperaciorol felvett jegyzokonyvet vagy emlékeztetét a Megrendeld
késziti el, és legkésobb a Kooperaciot kovetd 2 (ketté) munkanapon beliil
megkiildi a Vallalkozonak. A jegyzokonyvet vagy az emlékeztetét a
résztvevok altal elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az ellen
legkésébb a megkiildést kovetd 2 (kettd) munkanapon beliill sem a
Megrendeld, sem a Vallalkozé nem emel irasban kifogast.

2.13.6. A Felek rogzitik, hogy a Kooperaciordl felvett jegyzokonyv vagy
emlékeztetd nem tekintendé potmunka megrendelésnek vagy a jelen
Szerzddés modositasanak.

2.13.7. Koz6sen megallapitott Kooperacios idépont és helyszin hidnyaban, annak
meghatdrozasdra a Megrendeld jogosult. A Kooperacion a Megrendel
képviseldje, a Vallalkozo képviseldje, a Vallalkozo altal meghivni javasolt
alvallalkozo, illetve sziikség esetén mas érintett meghivottak vesznek részt.
A Kooperécion a felelds miiszaki vezetdnek, a szakagi miiszaki vezetdnek,
valamint a tovabbi érintett felel6s miiszaki vezetoknek, akadalyoztatasuk
esetén képviseldiknek minden esetben jelen kell lennie.

2.13.8. Amennyiben valamely Fél rendkiviili kooperacié (a tovabbiakban:
-Rendkiviili Kooperacié”) megtartasat tartja sziikségesnek, errdl az
indokok részletes bemutatasaval, és a Rendkiviili Kooperacié targyanak,
valamint az eldontend6 kérdések megjelolésével, lehet6ség szerint legalabb
2 (két) munkanappal elézetesen irdsban értesiti a masik Felet.

2.13.9. Felek Rendkiviili Kooperacionak mingsitenek minden olyan értekezletet,
ami nem a hetente megtartandé Kooperacid. Az értesités alapjan a masik
Fél, illetve a tovabbi résztvevok kotelesek a Rendkiviili Kooperacio
megtartdsa érdekében kompetens képviselok megjelenésérél gondoskodni.
Ilyen esetben a Rendkiviili Kooperacio megtartasanak a helyszine a masik
Fél kérelmére modosulhat.

2.14. Akadalykozlés
2.14.1. A Villalkoz6 vallalja, hogy a Szerzodés teljesitését érdemben
veszélyeztetd, illetve konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a
tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésobb 5 (6t) munkanapon

beliil irasban értesiti a Megrendeldt (a tovabbiakban: ,,Akadalykozlés™).

2.14.2. Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Vallalkozd részérdl a Teljesitési
Hatéridok vagy barmely, Szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel,
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2.14.3.

2.14.4.

2.14.5.

Z:13.1;

ugy a Vallalkozo kételes azt a Megrendelonek irasban bejelenteni. A
Vallalkozo koteles az Akadalykozléssel egyidejlileg az annak alapjat hitelt
érdeml6 moddon alatamaszté dokumentumok Megrendeld részére torténd
atadasara és az akadalyoztatas valamennyi koriilményének az ismertetésére.

Az Akadalykézlésben a Vallalkozd koteles kozolni a késedelem varhatd
idGtartamat, az annak megsziintetése érdekében tett és tenni kivant
intézkedéseit, tovabba, ha a késedelem oka a Megrendel6 érdekkorébe
tartozik, az annak megsziintetése érdekében a Megrendel6tol kért
intézkedéseket, valamint a Miiszaki és Pénziigyi Utemterv sziikségesnek
tartott modositasara vonatkozo javaslatat.

Az Akadalykozlés Megrendelé altali elfogadasa esetén, amennyiben
valamely Teljesitési Hataridé6 mddositasa sziikséges, a Felek — a Kbt. 141.
§-a rendelkezéseinek betartasaval — j hataridot hatarozhatnak meg.

Az egyértelmliség kedvéért az Akadalykozlés, valamint a Muszaki és
Pénziigyi Utemterv médositaséra tett javaslat Megrendel6 altali tudomdsul
vétele a Felek egyiittmiikodési kotelezettségének teljesitése érdekében
rogziti ugyan a teljesités érdekében sziikséges teenddket, de a Vallalkozot
a jelen Szerzodésben véllalt kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes
teljesitése miatti felelosség €s jogkovetkezmények aldl csak akkor és
annyiban mentesiti, ha és amennyiben a késedelem a Megrendeld
érdekkorében, vagy mindkét Fél érdekkorén kivil felmeriilt okbol
kovetkezik be.

2.15. Megvalé6sulasi Dokumenticié

A Villalkozé kotelezettsége a megvalosulasi dokumentacid (a
tovabbiakban: “Megvalésulasi Dokumentici6”) elkészitése, beleértve
valamennyi tervrajz, megvalositdsi dokumentum, ilizemeltetési és
karbantartasi kézikonyv, valamint barmely mas olyan miiszaki
dokumentum, szamitds, szamitogépes program, kézikonyv, vagy egyéb
olyan dokumentum elkészitését, amelyet a Véllalkozé a jelen Szerzédés
alapjan és rendelkezéseinek megfeleléen koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. A Megvaldsuldsi Dokumentéacidonak kotelezden
tartalmaznia kell kiilonosen:

a) a ténylegesen megvaldsult A4llapotot tiikkr6z6 megvaldsulasi
tervdokumentaciot (a tovabbiakban: ,,Megvalosulasi Tervek”),

b) a Beruhdzas és az ahhoz tartozd fobb berendezések ilizemeltetési és
karbantartési kézikonyvét,

c) a Megvalosulasi Dokumentaciénak tovabba tartalmaznia kell a
tulajdonos nyilvantartdsdban torténd aktivalasdhoz sziikséges, arra
alkalmas dokumentdciét. A  vagyonkataszteri, illetve egyéb
nyilvantartasban torténé aktivalashoz a Vallalkoz6 a dokumentaciot
koteles a miiszaki dtadas-atvételkor hatalyos allamhaztartasi szamviteli
jogszabalyoknak megfelelé bontasban, az 6nalld és beépitésre keriilt
gépek, berendezések vtsz. szam szerinti tételes mennyiségi és értékbeni
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2152,

2.15.3.

2.15.4.

- egyedi beazonositasra (gyari szam, termékszam, stb.) alkalmas -
kimutatasaval, az épitményeket azok jellege szerinti besorolassal
szintén tételes mennyiségi és értékbeni kimutatassal, tovabba minden
elébb felsorolt eszkdz tartozékainak mennyiségi és értékbeni
kimutatasaval, a koltségvetésben meghatarozott szintek szerinti
bontasban elkésziteni. A Fenti bontést/tablazatot a hataridében torténd
teljesitéshez a Megrendeld koteles a szerz6dés hatalybalépését kovetd
30 (harminc) naptari napon beliil, irdsban a Vallalkozo6 rendelkezésére
bocsitani és a jelen Szerzodés 1. 3.1. pontjaban megjelslt képviseléi
részére e-mail-ben megkiildeni. A dokumentacid részeként a
Beruhazas befejezését kovetéen a Vallalkozo koteles megadni a
Beruhdzas részletes arazott koltségvetését is, melyben atvezetésre
kertiltek az idokozi valtozasok.

A Villalkozé koteles a Megvaldosulasi Dokumentacié  részeként
megval6sulasi drazott koltségvetést késziteni. A megvaldsulasi arazott
koltségvetés alapja a jelen szerzoédés mellékletét képezd tételes
koltségvetés, amelyen a Vallalkozo a szerzodés teljesitése soran felmeriilt
valtozasokat atvezeti az alabbiak szerint:

a) A Kozbeszerzési Eljaras soran a Megrendel6 altal adott kiegészitd
tajékoztatasok értelmezése okan felmeriilt valtozasokat, azok
jelentkezését kovetden haladéktalanul, legkésobb az els6 Teljesitési
igazolas-tervezet mellékleteként valo megkiildéssel.

b) A valtozaskezeléseket (egyenértékiiség, anyagjovahagyas, stb.),
azok jelentkezésekori teljesitési szakaszhoz tartozé Teljesitési
igazolas-tervezet mellékleteként valo megkiildéssel.

¢) A pot-€s elmaradé munkakat, a végszamlahoz tartozo Teljesitési
igazolas-tervezet mellékleteként valo megkiildéssel.

A Vallalkozé a fenti dokumentumokat a Megrendeldi Kovetelmények
szerint koteles kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden
jogszabédlynak és eldirasnak megfeleljenek, valamint, hogy megfeleld
eligazitast adjanak az egyes teljesitések €s létesitményeinek lizemeltetését
illetéen.

A Villalkozé koteles elkésziteni és a Megrendelének atadni, valamint
folyamatosan vezetni a teljesitésrol készitett, a ténylegesen megvaldsult
allapotot tiikr6z6 Megvalosulasi Terveket, bemutatva ezen a kivitelezett
létesitmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb relevans
részleteit.

A véglegesnek szant Megvalosulasi Dokumentacio véleményezési
példanyat a Vallalkozo ellenérzés és feliilvizsgalat céljabol koteles
elozetesen a Megrendeld rendelkezésére bocséatani legkésobb a Készre



Jelentést megel6z6 10 (tiz) naptari napon beliil, kivéve azon részeket,
amelyek a munka természetéb6l adddéan még nem allnak rendelkezésre.
Ez utdbbi részeket a Vallalkozd ésszeri hataridon beliil koteles a
Megrendel rendelkezésére bocsatani. A Megrendel6 ellendrzését kovetden
Vallalkoz6 5 (6t) napon beliil a Megvalésulasi Dokumentaciot sziikség
szerint modositani, illetve kiegésziteni koteles.

2.15.5. A Megvalésulasi Dokumentécid fentiek szerint véglegesitett példanyat a
Vallalkoz6 az Epkiv. rendelet rendelkezései szerint — az Aatadas
dokumentalasa mellett — kiteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani, 2
(két) példanyban nyomtatva, valamint 4 (négy) példany digitalis
adathordozoén, szerkeszthetd (dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtathat6 (pdf)
formatumban, legkésobb a muiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésekor.

2.16. Valtozaskezelés

2.16.1.

2162

d)

A Megrendel6 jogosult valtoztatasokat kezdeményezni a kivitelezéssel
kapcsolatban (a tovabbiakban: ,Valtoztatas™). A Vallalkozé is
kezdeményezhet Valtoztatasokat, amely esetben a Megrendeld
jovahagyasa sziikséges. Valtoztatasnak tekintendo6 a jelen Szerzédésben
meghatdrozott miiszaki tartalomtdl és kiilonosen a Megrendeldi
Kovetelményektdl torténd eltérés. Valtoztatas esetén a Kbt. szabalyaira
is figyelemmel kell eljarni. Nem tekintend6 Valtoztatasnak az, ha a jelen
Szerzoédésben meghatarozott miiszaki tartalomtol és kiilondsen a
Megrendel6i Kovetelményektol vald eltérés nem torténik, csak a
Megrendeld6  jovahagyasdval —mds, miszakilag egyenértéki
termék/gyartmany/technolégia alkalmazéséra kertil sor.

A Megrendeld javaslatot kérhet a Vallalkozotol, mieldtt Valtoztatast
kezdeményezne, vagy arra javaslatot tenne. A Vallalkoz6, mieldtt a
javaslatot elkészitené, erre vonatkozolag koltségtervezetet készit a
Megrendel6 részére oly modon, hogy a koltségtervezetet az arazott
koltségvetés figyelembevételével allitja ssze. Olyan tétel esetén, amely
az arazott koltségvetésben nem szerepel, a Vallalkozé koteles bemutatni
harom (3) kiilonb6z0 (al)vallalkozoi arat az adott tételre vonatkozéan. A
fent nevezett koltségtervezet atvétele utdn, amennyiben a Megrendel6
ugy dont, hogy kéri a javaslat elkészitését, a Véllalkozé, amint
megvalosithatd, az aldbbiakat nytjtja be a Megrendelének:

az elvégzendd munka leirasat és egy ezekre vonatkozo titemtervet;

a Vallalkozé javaslatat a Miiszaki és Pénziigyi Utemtervet érintd
sziikséges modositasokrol, ha annak sziikségessége felmeriil;

a Viallalkoz6 javaslatat a Vallalkoz6i Dijat érinté sziikséges
modositasokrol vagy a Tartalékkeret igénybevételére vonatkozdan az
arazott koltségvetés figyelembevételével; és

az igény és/vagy valtoztatasi javaslat hatdsat a Beruhazas egésze
vonatkozéséaban.
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2.16.3. A Megrendel6 a javasolt/tervezett Valtoztatasrol a fenti javaslat alapjan

dont. A Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal kért Valtoztatasokat
végrehajtani.

2.16.4. A jelen II. 2.17. pont szerint kell eljarni akkor is, ha a Valtoztatast a

Villalkozo6 kezdeményezi.

3. ABERUHAZAS MUSZAKI ATADAS-ATVETELE, DOKUMENTALAS

3.1. Miiszaki atadas-atvételt megel6zo eljaras

3.1.1.

A Vallalkozé a muszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdésének hatérideje
(a Teljesitési Véghataridét megel6zé 30. nap) el6tt legalabb 15 (tizendt)
munkanappal koteles értesiteni a Beruhazasi Ugynokséget, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban: , Készre
Jelentés™). A Villalkoz6 a Készre Jelentéshez koteles csatolni a miiszaki
atadas-atvételi eljaras tervezett menetére, az egyes atvételi cselekményekre
javasolt iitemezést, melyet a Megrendeld észrevételei, javaslatai alapjan
kell véglegesiteni.

. A Megrendel? az értesitéstdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil kteles

a Munkateriileten megjelenni, €s a teljesitést megvizsgalni abbdl a
szempontbdl, hogy az az 4atvétel megkezdésére — a megkezdésre
eldiranyzott allapotban — alkalmasnak tekintheté-e.

. Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

a) az atadassal érintett munkdk befejezodtek, és az els6 attekintés alapjan
a teljesités lényegében hidnymentes, és varhato, hogy a még esetleg
fennallé hibak, illetve hidnyossagok a muszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasig rendelkezésre allo idoben elvégezhetdek lesznek, errdl azzal
értesiti a Vdllalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének nincs akadalya;

b) ellenkez6 esetben meghatdrozza azokat a javitasokat és
hidnypétlasokat, amelyeket a muszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéséhez még el kell végezni.

. A fenti II. 3.1.3. pont b) alpont szerinti nyilatkozat kiaddsa esetén a

Vallalkozé haladéktalanul megkezdi a megjelslt hibak, hidnyossagok
kijavitasat, potlasat, €s amikor gy itéli meg, hogy a munkak alkalmasak a
jelen Szerzédés feltételei szerint a miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendeldt a Készre Jelentésrol, azzal,
hogy a Felek a kolcsonos egyiittmiikodésre tekintettel a fentiekben
meghatarozott id6tartamoktél a rovidebb idétartamok iranyaban
eltérhetnek.

. A miszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a jelen

fejezet szerinti eljaras soran a Megrendel6 a fenti II. 3.1.3. pont a) alpont
szerinti nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat kiadasa nem jelenti azt, hogy a
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Megrendel6 elfogadta a teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a
kivitelezés allapota a teljesités adott szakaszaban alkalmas a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésére. A Megrendel6 ez esetben megteszi a
sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a miiszaki atadéas-atvételi
eljarason azon személyek, szervezetek is részt vegyenek, akiknek a
kozremikodése a Megrendel6 részérdl feltétlentil sziikséges.

3.2. Miiszaki atadas-atvétel

3.2:1;

3.2.2.

323

3.2.4.

323,

3.2.6.

A miiszaki atadas-atvételt (a tovabbiakban: ., Miiszaki Atadas-atvétel”) a
Villalkozé Készre Jelentésrol szol6 értesitése alapjan a Megrendeld késziti
elé és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Vallalkozo és esetlegesen harmadik személy képviseldit. A Miiszaki
Atadas-atvételi eljaras megkezdésének hatarideje a Teljesitési Véghataridot
megel6z6 30. nap, idotartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A Miszaki Atadas-atvétel feltételeként a Vallalkozo koteles a
Megrendelének egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz a
vonatkozo jogszabalyok és a SzerzOdés szerint sziikséges okiratokat, igy
kiilon6sen a generalkivitelezoi és felelés muszaki vezet6i nyilatkozatot, a
beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a gépkonyveket, a
garanciajegyeket, valamint a II. 2.15.5. pont szerinti példanyszamban és
formatumban a véglegesitett Megvalosulasi Dokumentaciot. A Miiszaki
Atadés-atvétel soran a Vallalkozé atadja a Megrendeldnek a Beruhazas
keretében altala kivitelezett épiiletrészek és beépitett berendezések
karbantartasanak szabalyait tartalmaz6 karbantartasi utmutatot.

A Miiszaki Atadas-atvételi eljaras soran a Beruhazés alapos vizsgalat ala
keriil annak ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzddés
eléirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak
Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el.

A Villalkozé koteles a Miiszaki Atadas-atvételi eljards részeként a
sziikséges probakat, lizemprobakat, illetve probatizemeket lefolytatni, adott
esetben a terheléses probatizemen részt venni (a tovabbiakban ,Atvételkori
Probak™) azt kovetden, hogy a Megvaldsulasi Dokumentacio
véleményezési példanyat a Szerzédés rendelkezései szerint atadta a
Megrendel6nek.

A Vallalkozé koteles legalabb 72 dra hosszisagu folyamatos {izemprobat
elvégezni, amelynek sordn a Felek a miszaki berendezéseket egyenként és
tizemszeri miikodés kozben kiprobaljak, elvégzik a mikodés jellemzdinek
a megéllapitasadhoz sziikséges miiszeres méréseket.

Az iizemproba koltségei a Vallalkozot terhelik, az 6 alkalmazottai végzik
azt a Megrendeld képviseloi jelenlétében, az lizemproba megéllapitasait
jegyzokonyvben kell rogziteni, A Vallalkozé — Megrendel6 erre iranyuld
dontése esetén — koteles részt venni a teljes létesitmény Osszehangolt,
rendeltetésszerli miikodésének vizsgalatara irdnyuld probailizemen, vagy
terheléses probaiizemen és elvégezni a szakszeru beallitasokat.
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3.2.7.

328,

3:2.9,

3.2:10.

3.2.11.

3.2.12.

A Vallalkozo legaldbb 5 (6t) nappal azelétt értesiti a Megrendel6t, mielott
az Atvételkori Probak elvégzésre keriilnek.

Amennyiben az Atvételkori Probak elvégzése a Vallalkozo miatt szenved
indokolatlan késedelmet, akkor a Megrendeld értesitést kiildhet a
Villalkoz6 részére, amelyben felhivja, hogy az értesités kézhezvételétdl
szamitott 7 (hét) naptari napon beliil végezze el a probakat. A Vallalkozo
koteles elvégezni a probakat az eloirt hataridon beliil a Vallalkozo éltal e
célbol meghatdrozott napon vagy napokon, értesitve ezekrdl a Megrendel6t.

Ha a Véllalkozé elmulasztja az Atvételkori Probak elvégzését a 7 (hét)
napos hataridén beliil, a Megrendel6 elvégezheti a probakat a Vallalkozo
kockazatara és koltségén. Az Atvételkori Probakat ezt kovetéen ugy kell
tekinteni, mintha azokat a Vallalkoz¢ jelenlétében végezték volna el, és a
Vallalkozo6 kételes a probak eredményeit helyesnek és valosnak elfogadni.

A Megrendel6 koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibékat,
hidnyossagokat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket a Miiszaki Atadés-
atvételi  jegyzOkonyvben rogziteni. A  Miiszaki  Atadas-atvételi
jegyz6konyvben a Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt allé
Beruhazéas megfelel-e a jelen Szerzodésben foglalt kovetelményeknek és
alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az atadas-atvételre azzal, hogy
Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhat6
meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a Beruhazas
rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadalyozza.

Hataridoben teljesit a Vaillalkoz6, ha a Beruhazast a Szerzodés
eldirasai szerint a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére
alkalmas allapotban készre jelenti, tovabba a Miiszaki Atadas-atvételi
eljaras a Teljesitési Véghataridon és a Miiszaki Atadas-atvételi
eljarasra tazott legfeljebb 30 napos hataridén beliill a Beruhazas
Megrendelé altali hiba- és hiAnymentes atvételével lezarasra keriil. A
Villalkoz6 ezzel Gsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a a hibakat és
hidnyossagokat a Szerz6dés keretén beliil koteles a Vallalkozoi Dij terhére
javitani, illetve pétolni, fliggetlentl attol, hogy a Beruhazas Miiszaki
Atadas-atvétele megtortént-e.

A Miiszaki Atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezé esetleges hidny- és
hibalistdban meghatarozott hianyossagok és hibak — amelyek kijavitasa
vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen nem
akadalyozza a Beruhazas alapfunkcidjanak megfelel6, rendeltetésszert és
biztonsdgos haszndlatat — potlasat €s kijavitasat a Vallalkozd koteles
haladéktalanul megkezdeni €s folyamatosan végezni. A hianyossagok és
hibak pétlisanak és Kkijavitasanak hatirideje a Miiszaki Atadas-
atvételi eljaras befejezésének napja. A potlas és a javitas elkésziiltét a
Felek kozosen ellenorzik, €s annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasara vonatkozo, jelen pontban
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foglalt hataridét a Vallalkoz6 nem tartja be, Ggy a Megrendel6 a
Vallalkozdval szemben Késedelmi Kotbért érvényesithet.

3.2.13. Az egyes Teljesitési Mérfoldk6vekhez tartozd feladatok teljesitésének
igazolasa és a Vallalkozd részszamlajanak kiegyenlitése nem jelent
semmilyen joglemondast a Megrendeld részérél, és utdbb az ezen
feladatokkal kapcsolatban felmeriilt hibakra tekintettel is megtagadhat6 az
atadas-atvétel.

3.2.14. A Miszaki Atadas-atvételi eljaras befejezéséig a Vallalkozonak el kell
tavolitania a Munkateriileten még meglévd eszkozeit, a megmaradt
anyagot, tormeléket, hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

3.2.15. Ha a Vallalkozé a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasat koveté 5 (6t)
naptari napon beliil nem tesz eleget a fenti kotelezettségének, a Megrendeld
jogosult értékesiteni ezen hatramaradt dolgokat, illetve eszkozoket, vagy
elszallithatja azokat. A Megrendel6 jogosult az értékesités vagy az
elszallitds és a Munkateriilet helyreallitasa soran felmeriilt koltségeinek
Vallalkozéval valdé megtérittetésére.

3.2.16. A Felek eltéré megallapodasanak hidnyaban a Vallalkozé a Munkateriiletet
koteles a Megrendelé birtokaba adni. A Vallalkozé a Munkateriiletet
kizarolag a Megrendel6 és a tulajdonos eldzetes, irdsbeli hozzajarulasaval
adhatja a Megrendel6tol eltéré mas személy birtokéba.

4. OKTATAS

4.1. A Vallalkozé az ilizemeltetd személyzetet a Beruhazas iizemeltetésére és
fenntartasara vonatkozd oktatasban koteles részesiteni. Az oktatast ugy kell
megszervezni, hogy arra a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasat megelézéen sor
keriilhessen.

42. A Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal legkésdbb az oktatas tervezett
idépontja elott 10 (tiz) munkanappal kiildott irdsos értesités alapjan az abban
megjel6lt napon és idében és helyen az oktatdsban részt vevd személyzet
jelenlétét biztositani az oktatashoz. A Megrendel6 legkésdbb a Véllalkozo
értesitésének kézhezvételét kovetd 5 (6t) munkanapon beliil a Vallalkozonak
kiildott irdsos értesitésben kérhet egyszeri alkalommal az oktatdsra mas
idépontot.

4.3. Ha a Megrendel6 az oktatds mas napra €s idOpontra valé athelyezésére
vonatkozéan nem intéz kérést a Vallalkozohoz, és/vagy a Megrendeld
személyzete vagy a személyzetének barmely tagja az oktatdson nem vesz részt,
a Villalkozo6 a Megrendeld kezdeményezésére koteles az oktatast U1j idépontban
megtartani. Az oktatds ismételt megtartasival kapcsolatban felmerdilt
koltségeket a Vallalkozo viseli. Ha a Vallalkozd az oktatds megtartasara
vonatkozo eldirasokat igazolhatéan megtartotta, de a Megrendeld személyzete
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az oktatdson nem vett részt, a Megrendeld mulasztasa a Miiszaki Atadas-atvétel
lezarasat nem akadalyozza.

4.4. Az oktatasrol a Villalkozonak jegyzokonyvet kell késziteni és azt 3 (harom)
munkanapon beliil a Megrendel6nek 4t kell adni.

4.5. Az oktatds soran a személyzetnek olyan képzésben kell részesiilnie, amely
alkalmassé teszi arra, hogy az iizemeltetéshez, karbantartashoz, hasznalathoz
sziikséges miiveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajatitasat
jogszabaly, hatdsagi el6iras folytan igazolnia kell, arra képes legyen.

4.6. Az oktatas és az azzal kapcsolatos egyéb koltségek — az ismételt oktatds
koltségeit is kifejezetten ideértve— benne foglaltaknak a jelen Szerz6dés szerinti
Villalkoz6i Dijban.

5. TELJESITESIGAZOLAS

5.1. A Vallalkoz6 koteles a jelen Szerzddés szerinti feladatai elvégzését a jelen
Szerzédésben meghatarozott Teljesitési Hataridék szerinti  hatariddben
teljesiteni. A Teljesitési Hataridé a II. 3.2.11. pontban rogzitettek szerint
tekinthet betartottnak. Ellenkez6 esetben a Vallalkozo késedelme a teljesitési
hataridét kovetd naptol a teljesitésnek a Megrendel§ altali elfogadasaig fennall.

5.2. A Szerzdédés alkalmazasaban Teljesitési Mérfoldké a Szerzédésben elére
meghatéarozott feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a
Villalkozé jogosult kérni a Teljesitési Mérfoldkohoz tartozéd Fizetési
Mérfoldkére elére meghatarozott Osszeg teljesitésének igazoldsat (a
tovabbiakban:  , Teljesitésigazolas”) a Megrendel6tél és  amelyek
szerzOdésszerti teljesitésének - és a Szerzddésben meghatérozott egyéb feltételek
teljesitésének — Megrendel6 altali elfogadasa, és a teljesitésigazolas alairasa
esetén esetén a Vallalkozd jogosulttd valik részszamldjanak, illetve
végszamlajanak benyujtasara.

5.3. A Szerz6dés az Elso-Kilencedik (Szazalékos) Teljesitési Mérfoldkovek
tekintetében kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek
(részteljesités), ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

5.3.1. a Megrendelé a Beruhazas kivitelezése megfelelé késziiltségi fokat
igazolta, Vallalkozo az esetleges hibdkat kijavitotta;

5.3.2. azt a Megrendeld a jelen Szerz6dés szerint elfogadta, és az adott
Teljesitési Mérfoldko tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

5.4. A Szerz6dés a Tizedik Teljesitési Mérfoldké tekintetében kizarolag abban az
esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen
teljesiilnek:

5.4.1. a Villalkoz6 a Miiszaki Atadas-atvétel befejezéséig a Beruhédzés

valamennyi hibdjat kijavitotta és hianyossagat potolta, amelyet a
Megrendel6 elfogadott;
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5.4.2. a Beruhazas szerzodésszerii atadas-atvételének sikeres lezarasat a
Miiszaki Atadéas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval a Megrendeld
igazolta;

5.4.3. az illetékes hatosdg a Beruhazasra, illetve annak valamennyi
részelemére vonatkozo, a hasznalatbavételhez sziikséges (nem végleges)
engedély(eke)t kiadta;

54.4. a Megrendeld a Teljesitési Mérfoldko tekintetében kiéllitotta a
Teljesitésigazolast,

5.4.5. Vallalkozo szerzodésszerlien atadta a Jolteljesitési Biztositékot.

5.5.A Vallalkozé az egyes, 11.5.2. pont szerinti teljesitési szakaszokban elvégzendd
munkalatok elvégzését kovetben jovahagyas végett atad a Megrendeldnek egy
teljesitésigazolas-tervezetet (a tovabbiakban: ,, Teljesitésigazolas-tervezet”), az
Osszes sziikséges alatamaszto dokumentummal egyiitt. A Teljesitésigazolas
mintat a Megrendel6 Vallalkozé rendelkezésére bocsatja, Vallalkozé vallalja,
hogy a Megrendel6 altal kiadott mintat alkalmazza.

5.6.A Teljesitésigazolas iranti kérelemhez csatolni kell a tételes koltségvetés
alapulvételével elkészitett kimutatast, amely nélkiil a Teljesitésigazolds nem
bocsathato ki. A Vallalkozdé koteles tovabba benyujtani az elvégzett
munkafazisok mindségbiztositasi dokumentumait €s azzal egytitt a folyamatosan
(manualisan vagy digitalisan) vezetett Megvalosulasi Terv relevans részeit,
kiilonos tekintettel az eltakart szerkezetekre, valamint koteles benyujtani a
Miiszaki és Pénziigyi Utemterv aktualizalt valtozatat.

5.7. A Megrendel6 a Vallalkozé altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolés-
tervezet és a vallalkozoi teljesités ellendrzésével - kizardlag a tényleges
elorehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek megfeleléen - éllapitja meg,
hogy az adott Fizetési Mérfoldk6hoz rendelt Vallalkozéi Dijrészlet a
Vallalkozonak teljesithet6-e.

5.8. A Megrendelé6 az Elsoé-Kilencedik Teljesitési Mérfoldkovekhez tartozod
Vallalkozdi teljesités elismerésérdl vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb
a Teljesitésigazoléas tervezetének a Vallalkoz6 altali ataddsatdl szamitott 15
(tizendt) napon belill irdsban nyilatkozik, a szabalyszerlien alairt
Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadéaséaval.

59. A Tizedik Teljesitési Mérfoldk6 esetében a Megrendeld a teljesités
elismerésérol vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Teljesitésigazolas
tervezetének a Vallalkozo altali atadasatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil
irasban nyilatkozik a szabalyszertien alairt Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy
annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfeleléen. A
Teljesitésigazolas kiallitasat az Epitési Naploban is rogziteni kell.
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5.10.

Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal

kapcsolatosan vita meriil fel, a vita eldontéséig a Vallalkozé részérdl a jelen
Szerz8dés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd irasbeli megallapodasanak
hianyéban — nem sziinetelhet.

6. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE, ELOLEG, POTMUNKA

6.1. Altalanos rendelkezések, eldleg

6.1:1.

A jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok maradéktalan
teljesitéséért a Vallalkozot az 1.2.1. pontban meghatarozott Vallalkozoi
Dij illeti meg. A Vallalkoz6 a (rész)szamlakat a Megrendelé nevére
koteles kiallitani, a jelen Szerzédésben foglaltak szerint. A Vallalkozoi
Dij a Tartalékkeret §sszegét nem tartalmazza.

A Villalkozéi Dij a Vallalkozé Ajanlata alapjan fizetendd, elére
elfogadott és nem valtoztathato, fix dsszegli atalanydij, amely magéban
foglalja a Vallalkozo altal a jelen Szerzédés alapjan teljesitendd
valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Véllalkozo altal elvégzett
Tobbletmunkak koltségét. Tobbletmunka utan dij, koltség nem
szamolhato el, a Felek a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondat4nak
alkalmazasat kifejezetten kizarjak. Erre tekintettel a Vallalkoz6 a jelen
Szerzédés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerzddés ellentétes
rendelkezése hidnydban - a Villalkozoi Dij dsszegén feliil semmilyen
jogcimen nem érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az
inflaciobol, arfolyamvaltozasbol ered6 arvaltoztatdsokra is. A
Vallalkozoi Dij egyoldaliian nem modosithato.

Megrendelé El6leg igénylésének lehetoségét biztositja a Vallalkozo
részére a SzerzOdés szerint. Véllalkozd koteles az el6legbekérdt a
Munkateriilet — atadas-atvételének  idopontjdban a  Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. Abban az esetben, ha a Vallalkozé 75.000.000
Ft-ot meghaladdo mértékli Eldleget igényel, ugy eldleg-visszafizetési
biztositékot (a tovabbiakban: ,Eléleg Visszafizetési Biztositék™)
koteles nyujtani az Eléleg 75.000.000 Ft-ot meghalado része
tekintetében. Ha a Vallalkozoé az El6leg Visszafizetési Biztositékot nem
adja at az elélegbekérd atadasaval egyidejileg, tigy a Megrendel6 a
biztositék nyujtasaig a 75.000.000 Ft-ot meghaladd rész tekintetében
nem teljesiti az Eloleg kifizetését. A biztositéknak az Eldleg teljes
elszamolasaig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

. Az Eldleg Visszafizetési Biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint a

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) alpontja szerinti formaban nyujthatd.

. Az Eléleg Visszafizetési Biztositékot a Megrendeld abban az esetben

jogosult felhasznalni, ha Vallalkozo a biztositott Eléleg 6sszegével nem
szamol el szerzédésszertien, a biztositott El6leget nem szerz6désszertien
hasznélja fel, vagy a Szerzédést barmely okbdl nem teljesiti és ezért a
biztositott ~ Eldlegre  vonatkozdan visszafizetési  kotelezettsége
keletkezik.
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6.2.

6.1.6.

6.1:7;

6.1.9.

Az El6leg Visszafizetési Biztositékra egyebekben a Biztositékokra
vonatkozo rendelkezések alkalmazandoak, azzal, hogy az Eldleg
Visszafizetési Biztositék csak az azzal biztositott Eloleg dsszeg erejéig
nyujt biztositékot.

Megrendeld felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a Vallalkozé koteles
az Elbleg elszamoléssal érintett részszamla benyujtasaval egy idoben —
szamlakkal alatdmasztott tételes kimutatassal — a Megrendeld részére
igazolni, hogy az Eldleget a Szerzddés teljesitésére hasznélta fel.

. Abban az esetben, amennyiben megallapitast nyer, hogy a Vallalkoz6 az

Eloleget nem a Szerzddés teljesitésére hasznalta fel, ugy az silyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, ezért a Megrendeld azonnali hatéllyal
felmondhatja a Szerzédést, valamint a Vallalkoz6 kételes az Eldleg
Osszegét a Megrendeld részére megtériteni, illetve a biztositékkal
fedezett Eldleg 0sszegre nézve a Megrendeld igénybe veheti az El6leg
Visszafizetési Biztositékot.

Megrendelé6 az Eloleg felhasznalasaval kapcsolatban felhivja a
Vallalkozé figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdésének p) pontjéra.

A Potmunka elszamolasa

6.2.1.

6:2.2:

6.2.3.

6.2.4.

A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vallalkozé
koteles elvégezni a szerzodéskotést kovetden, utdlag megrendelt,
kiilonosen tervmoddositds miatt sziikségessé valé munkat (a
tovabbiakban: ,,Pétmunka™) is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé.

Felek rogzitik, hogy erre tekintettel az Epkoz. rendelet alapjan
Tartalékkeretet kotnek ki a Szerzddés szerint.

Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret kizardlag a Beruhazas teljesitéshez,
a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkdk
ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret terhére a Tobbletmunka
nem szamolhat6 el, mig az esetlegesen felmeriild — a Szerzddés alapjat
képezo, a Kozbeszerzési Dokumentumban nem szerepldé — kizardlag a
kivitelezéshez kapcsolodo Potmunkdk a Tartalékkeret terhére az alabbi
eljarasrend szerint — figyelemmel az Epkoz. rendelet 20. § (5)
bekezdésére is - keriilhetnek elrendelésre és elszamolasra:

a.) Potmunka megrendelése és elszamolasa esetén a Felek a Szegedi
ftélotabla Polgari Kollégiumanak 1/2006. (XI. 30.) szamu
kollégiumi ajanlasaval 6sszhangban jarnak el;

b.) a kivitelezésre jutd Tartalékkeret nélkiil szamitott nettd Vallalkozoi
Dijon, mint atalanydijon feliil csak olyan Potmunka ellenértéke
szamolhaté el, amely a szerzodéskotés alapjat képezd
Ko6zbeszerzési Dokumentumban kimutathatban nem szerepld, a
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0:2:3;

Megrendeld altal a Szerzédés megkotése utan kiilon megrendelt
munkatételként (munkatobblet) jelentkezik, és ha az eset
koriilményeire, a munka természetére, nagysigrendjére, az
atalanydijhoz viszonyitott koltségvonzatara figyelemmel azzal a
Villalkoz6 az 4talanydij meghatarozasakor elézetesen kells
gondossag mellett sem szamolhatott (igy kiilondsen tervmodositas
esetén);

c.) Potmunka elrendelését kezdeményezheti a Vallalkozo, illetve a
Megrendeld is kérhet be Potmunka javaslatot a Vallalkozo6tol;

d.) a Villalkozo csak akkor végezheti el a Pétmunkat, ha azt — a
miszaki ellenér elézetes jovahagyasaval — a Vallalkozo altal
benytjtott és a Megrendelé altal elfogadott 4rajanlat alapjan a
Megrendel6é kifejezetten irasban megrendelte és a Vallalkozd a
megrendelést irdsban visszaigazolta;

e.) Potmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkozo a
Kozbeszerzési  Eljarasban  benytjtott  Ajanlatdban  szerepld
egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni, az Ajanlatban
nem szerepeld tételek arat a TERC arazd szoftver szerinti
egységarakkal kell kalkulalni;

f.) a Potmunka ellenértékének meghatarozasa sordn figyelembe kell
venni a Potmunkaval Osszefiiggésben esetlegesen elmarado
munkakat is.

g.) Felek rogzitik, hogy a megrendelt potmunka dijat a Vallalkozasi
Szerz6dés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal kiadott
Teljesitésigazolds alapjan a végszamlaban szamoljéak el.

Felek rogzitik, hogy a Tobbletmunka és a Potmunka fogalma alatt
kizéarélag a Ptk. szerinti fogalmat értik.

6.3. Szamlazas

6.3.1.

6.32.

A Villalkozo6i Dijra a Vallalkozdé a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdések
rendelkezéseinek megfelel6en, a szamvitelrdl szol6 2000. évi C. tdrvény
167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszeriien alairt szamla
ellenében jogosult. Vallalkoz6 az altalanos forgalmi adérol szold 2007.
évi CXXVIL. torvény (a tovabbiakban: . Afa tv.”) 142. § (7) bekezdése
alapjan koteles olyan szamla kibocsatasardl gondoskodni, amelyben
athdritott ado, illetéleg a 83. §-ban meghatarozott szazalékérték nem
szerepel, tovabbd a szamla az Afa tv. 169. § n) pontjdban foglaltaknak
megfelelden tartalmazza a ..forditott adozas™ kifejezést. Felek rogzitik,
hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben
foglaltak is megfeleléen iranyadoak.

A Kbt. 27/A. §-a alapjan Megrendel6 kételes fogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-
1:2017 szamu eurdpai szabvanynak €s az Eurdpai Bizottsag éltal e
szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak.
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6.3:3:

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Felek rogzitik, amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot
vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen - a
Megrendelé az Epkoz. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint
fizeti ki a Szerz6désben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes Fizetési
Mérfoldkovekhez kapesolodo kifizetésekre is alkalmazni kell.

A Vaillalkozdé az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez kapcsoléddan a
Teljesitésigazolasban meghatarozott Osszegrél jogosult szamljat
kiallitani a Megrendelé nevére, azzal, hogy a szamla kiallitdsanak
minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérfoldkohoz kapcsolédo
Teljesitésigazolas Megrendel6 altali kiallitasa.

A megfelelé Teljesitésigazolassal ald nem tamasztott szamlat a
Megrendel6 nem fogadja be. Amennyiben a Megrendelének benyujtott
szamla formai szempontbdl nem megfelel6 vagy tartalmilag ellentmond
a vonatkozo Teljesitésigazolasnak, a Megrendeld a szamlat a
kézhezvételtdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil kifogasolhatja. A
szamla kifogasolésa csak irasban torténhet.

A Villalkoz6 altal a Megrendel6 nevére kiallitott valamennyi szamlanak
formai és tartalmi szempontb6l maradéktalanul meg kell felelnie az
alkalmazand6  jogszabalyoknak, illetve a jelen Szerzddés
rendelkezéseinek. A Véllalkoz6 minden szamlat egy eredeti és egy
masolati példanyban kételes benyujtani.

A Vallalkozé altal benyujtott szamla mellékleteként csatolni kell az
esetlegesen bevont alvéllalkozokrdl kiallitott nyilatkozatot, mely
nyilatkozatban szerepelnie kell: alvallalkozé neve, székhely cime,
adoszama, alvallalkozot megilletd vallalkozoi dij 6sszege.

Az Epkoz. rendelet 32/A. § ) pontjaban eldirt, az alvallalkozoi dijrész
atutaldsat igazolanddan az aldbbi dokumentumok benyujtasa sziikséges
az alvallalkozok szamlai kifizetésének igazolasara:

a) alvéllalkozoi szamlak hitelesitett masolati példanya;
b) banki terhelési értesitd hitelesitett masolati példanya;

c) amennyiben megrendel6i szolgaltatasok kompenzalasa torténik,
errél szolo jegyzokonyv, kompenzélasra keriilt szamla hitelesitett
masolata.

d) amennyiben garancialis visszatartds torténik, és ez a szimlan nem
keriil egyértelmten feltiintetésre, dokumentum annak alvéllalkozd
altali elismerésérdl (nyilatkozat, szerzodés, teljesitésigazolas, stb.)

e) a korbetartozasok elkeriilése érdekében nyilatkozat arrdl, hogy a
Vallalkozé a hivatkozott Epkoz. rendeletben foglaltakat maga is
elvégezte, az alvéllalkozdi teljesitések kifizetései el6tt a
jogszabalyban foglaltakat — teljes bevont alvallalkozdi szintig —
ellendrizte.




6.3.9.

6.3.10.

Fenti dokumentumokat papir alapon, a masolatokat ,.eredetivel egyezd
hiteles masolat™ szoveggel ellatott masolatként, cégszeriien aldirva
sziikséges benyujtani.

Villalkoz6 a jelen szerzodés alapjan kiallitott szaml4jat az alabbiak
szerint nyuUjthatja be Megrendel6 részére:

a) Papir alapon, postai uton valdé megkiildés esetén: a 1442
Budapest, Pf. 116 postafiok cimre ajanlott tértivevényes
levélként.

b) Személyes kézbesités esetén: 1146 Budapest, Hermina tut 49.

cimen torténd személyes atadas, ahol az érkeztetés datuma és
azonositoja felvezetésére keriil.

c) Az 4ltalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVII. térvény
175. §-anak (2) bekezdés a.) pontja szerinti elektronikus szamla
elektornikusszamla@bmsk.hu elektronikus levelezési cimre
torténd megkiildésével. Az elektronikus levélben megkiildott
szamla megérkezését, olvashatosagat, és sértetlenségét a szamla
cimzettje 2 munkanapon beliil ugyancsak elektronikus levélben
igazolja vissza. Amennyiben a visszaigazolas ezen iddtartamon
beliil nem a szamla kibocsatojahoz nem érkezik meg, Ggy a
koteles a szamla cimzettjével mas csatornan kapcsolatba lépni és
a kézbesités sikerességérol meggy6zodni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy az a.)-c.) alpontokban foglaltaktol
torténo eltérés esetén a szamla nem mindsiil benytjtottnak.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabbd, hogy a szamla
atvétele, illetve elektronikus szamla esetén a szamla megérkezésének
olvashatésaganak, €s sértetlenségének visszaigazoldsa nem mindsiil a
szamla tartalmi megfeleléségére vonatkozd befogadd nyilatkozatnak,
hanem csak azt jelenti, hogy a cimzett a szamla feldolgozasat
megkezdte.

6.4. Fizetési hatarido, késedelmi kamat

6.4.1.

6.4.2.

A jelen Szerzédés az Epkoz. rendelet 32/A.-32/B. §-ainak hatalya ala
tartozik. Erre tekintettel a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
Megrendelé a szamlajat kizarélag az Epkoz. rendelet 32/A.-32/B. §-
aiban foglalt feltételek teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Megrendel6 a Vallalkozo jelen fejezet szerint kiallitott €s benyujtott
szamlgjat a szamla kézhezvételétol szamitott 30 (harminc) napon beliil,
alvallalkoz6 igénybevétele esetén az Epkoz. rendelet 32/A. §-a szerint,
Eldleg igénylése esetén pedig az Eldleget a Szerz6désnek megtelelden a
Munkatertilet atadéas-atvételét kovetden kiallitott el6legbekérd alapjan,
annak kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil a Véllalkozd 1.
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2.1.5. pontban meghatarozott szamu szamldjara torténd 4tutaldssal
egyenliti ki.

6.4.3. A jelen Szerzddéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére
a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kotnek ki.

6.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlithatésagi kotelezettségek

6.5.1. A Vallalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a Szerzddés teljesitésének teljes idoétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7. JOTALLAS

7.1. A Vallalkozé a Ptk., a Kotelezo Jotallas Rendelet és a jelen Szerzddés
rendelkezései szerint a Jotallasi Idoszakban jotallast vallal a Szerzddésben
részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzodésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért,
igy kiilonosen, de nem kizarolagosan azért, hogy

7.1.1. a kivitelezett 1étesitmények, Beruhdzas a Szerz6dés rendelkezéseinek,
valamint a teljesités iddpontjaban alkalmazand6 jogszabalyok és
szabvanyok eldirasainak megfelel, és a szerzddéses cél elérését
maradéktalanul biztositja,

7.1.2. a Beruhdzasnak nincsen olyan hib4ja, amely a Beruhazas
rendeltetésszerl hasznalatat akadalyozza.

7.2.A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a kotelez6 jotallas jogszabalyi
eldirasait a jelen Szerzdés teljesitése soran létesitett minden épiilet, épitmény és
egyéb létesitmény minden része tekintetében alkalmazni rendelik, azok
valamennyi funkcidju illetve rendeltetésti része tekintetében.

7.3. A jelen fejezetben vallalt jotallas alapjan a Vallalkozét terhel6 kotelezettségek
teljesitését a Megrendelé vagy az altala megjel6lt harmadik személy jogosult
kozvetleniil a Vallalkoz6tol kovetelni. A Megrendel6 a Jotallasi Id6szak kezdo
napjaig értesiti a Véllalkozét a jotallasi igények érvényesitésére jogosult
személyér6l. A jotallasi igények érvényesitésére jogosult személy a jotallas
korébe nem es6 szavatossagi igények jogosultja is.
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7.4. Vallalkozé a jelen fejezet szerinti jotallasra a Jotallasi Idoszakban koteles. A
Jotallasi Id6szak a Ptk.-ban meghatarozott esetekben ujbol indul, illetve
nyugszik, és a nyugvas idétartamaval meghosszabbodik.

7.5. A Villalkozo a jotéllas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kiilon
dijazas nélkiil nyujtja, azaz nem szamit fel dijat, fiiggetleniil az igénybevételi
alkalmak szamatdl, illetve az igénybevételi iddszak hosszatol.

7.6. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetden

haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett)

| barmilyen hibarol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozo

i jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerti hataridd megjeldlésével. A

| Villalkoz6 vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli
| értesités kézhezvételétdl szamitando.

7.7. A Vallalkozo6 és a Megrendeld, illetve a jotallas érvényesitésére jogosult (a
jotallas jogosultja), a Jotallasi Idészak kezdd napjat kovetd 12. (tizenkettedik)
hoénapban és a Jotallasi Id6szak lejartat megel6z6 1 (egy) honappal — tigy, hogy
az legkésébb a honap 15. (tizenstddik) napjaig befejezésre keriiljon — kozdsen
megvizsgaljdk a Beruhazas allapotat, felmérik a jotallas korébe esé hibakat. A
miszaki feliilvizsgalatok pontos iddpontjat, a jotallas jogosultja jeldli ki, és kiildi
meg a Villalkozo részére elektronikus iizenetben. A feliilvizsgalat kozolt
idépontban torténé megtartasanak nem akadalya a Vallalkozo tdvolmaradésa. A
feliilvizsgélat soran tapasztaltakat a jotallas jogosultja dokumentalja.

7.8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozé éltal vallalt jotallas
alapjan  fennall6 szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban
meghatéarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az
egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden élhet.

7.9. A Vallalkozo koteles a 1. 7.6. pont szerinti értesités kézhezvételét kdvetden a
jotéllasi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat,
illetve a Beruhdzds hibds munkarészének kicserélését haladéktalanul
megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vallalkozé a hibas teljesités orvoslasara
legkésobb a IlI. 7.6. pont szerinti értesitésben megjelslt hatarido lejartaig koteles.

7.10. Amennyiben a Vallalkozo a jogosult II. 7.6. pont szerinti értesitése ellenére nem
teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozo koltségére és kockazatira
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek fedezésére jogosult a Jolteljesitési
Biztositékot igénybe venni.

8. BIZTOSITAS

8.1. A Villalkozo koteles sajat koltségén, a Kozbeszerzési Eljarast megindito
felhivasban eldirt és a Megrendelo altal jovahagyott tartalommal, a Szerz6désben
megjelolt limitosszegekkel a Beruhdzas minden kockazatara kiterjed6 épitdipari
felelosségbiztositast, valamint “all risk™ tipust épités-szerelési biztositast kotni
és azt a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasat kovetd 60. (hatvanadik) napig
folyamatosan fenntartani.
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8.2.A biztositdsok megujitasa, valamint a Megrendelé erre vonatkozé értesitése
esetén, a Vallalkozo koteles az érvényes biztositasi kotvényt és a dijrendezettség
igazolasat 5 (6t) munkanapon beliil bemutatni a Megrendel6nek.

8.3. A Vallalkoz6 a biztositasok megkotése elott azok teljes tartalmat koteles a
Megrendel6vel egyeztetni, és a biztositasokat a Megrendeld altal jovahagyott
tartalommal ko6theti meg.

8.4. A Vaillalkoz6 nem tehet modositast a biztositas feltételeiben a Megrendeld eldzetes
jovahagyasa nélkiil. Ha a biztositasi kotvényeket kibocsatd biztosité modositja
(vagy modositani szandékozik) a biztositasi feltételeket, a Véllalkozé azonnal
értesiti a Megrendelot.

8.5. A Villalkoz6 a jelen fejezetnek megfeleld, altala kotott felelosségbiztositasi
kotvényét legkésébb a szerzédéskotés idépontjara koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, figyelemmel az Epkoz. rendelet 26. §-ara.

8.6.Amennyiben a Vallalkozé altal megkotott felelésségbiztositas dijrendezettsége
nem fedi le a 8.1 pontban meghatarozott idoszakot, Gigy a dijrendezettséget a
Vallalkozé koteles a dijfizetés soron kovetd esedékességét kovetd 5 (6t)
munkanapon beliil a Megrendel6 felé igazolni. Az igazoldsnak tartalmaznia kell
a dijjal rendezett id6szak zar6 datumat.

8.7.A Villalkoz6 kételes a biztositasi szerzodést €rinté minden olyan eseményrol,
koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni, amely a biztositd
helytallasi kotelezettségét hatranyosan befolyéasolhatja.

9. BIZTOSITEK

9.1. A Villalkoz6 kételes a sajat koltségén Biztositékot nyudjtani. A Megrendel6 a
Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
Teljesitési Biztositékot, mig a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Jolteljesitési Biztositékot kot
ki. A Villalkoz6 a Biztositékot a Kozbeszerzési Eljarast megindito felhivasban
rogzitett forméaban koteles rendelkezésre bocsétani, azzal, hogy a Vallalkoz6 az
egyik biztositéki formar6él a madsikra attérhet, a Biztositéknak azonban a
Szerzédésben foglalt 6sszegnek és iddtartamnak megfelelden folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

9.2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan amennyiben a
Biztositék rendelkezésre all6 6sszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével
csokken, Vallalkozonak nincs a Biztositékra vonatkoz¢ feltoltési kitelezettsége.

9.3. A Biztositék — a Kézbeszerzési Eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — a
Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint nyujthato.

9.4. A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozo koteles legkésobb a Szerzodés hatalyba
1épésétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil &tadni a Megrendel6 részére,
a Jolteljesitési Biztositékot a Jotallasi Idészak kezdd napjan atadni a jotéllas
jogosultja részére.
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9.5. Amennyiben a Vallalkozo a Biztositékot vagy az Eldleg Visszafizetési
Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal véllalt garancia, kezesség
vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, Gigy a Biztositéknak meg kell felelnie az
alabbi feltételeknek:

9.5.1. a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett
részére szol,

9.5.2. a Biztositékbol szarmazo igények - a kiallito elézetes hozzajarulasa
nélkiil - nem engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

9.5.3. aBiztositékot kiallité hitelintézet vagy biztosito tarsasag Magyarorszag
teriiletén  pénziigyi szolgaltatdis nyujtasara, illetve biztositasi
tevékenység végzésére jogosult,

9.5.4. tartalmazza a kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili
kotelezettségvallalasat a kedvezményezett 4ltali elsé felszdlitastol
szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

9.5.5. a Biztositékot kidllito nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara,
illetve a Villalkozot az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen
kifogasolas  érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas
visszautasitdsara, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy beszamitdsara
vonatkozd valamennyi jogar6l, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozonak a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd,
a Megrendeldvel szembeni koveteléseit érvényesitse,

9.5.6. a Biztositékot kiallito a Biztositék érvényesitésére vonatkozd
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan
formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerti
alairas igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

9.6. A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiaskorében joga van a
Teljesitési Biztositék felhasznalasara, amennyiben a Vallalkoz6 nem, vagy nem
szerzodésszertien teljesit.

9.7. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy
szavatossag korébe es6 hiba keletkezik, gy a jotallasra jogosult megfeleld
pothatarido tiizésével felhivja a Vallalkozot a hiba kijavitidsara. Amennyiben a
pothataridé  eredményteleniil telik el, gy a Jolteljesitési Biztositék
kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni €s az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Jolteljesitési Biztositék terhére
érvényesiteni.

9.8. A kedvezményezett (jogosult) a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld
Osszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Vallalkozo
kotelezettségeit a Biztositék Gsszegére vagy idotartamara.
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9.9. A Teljesitési Biztositék hatalyanak a Szerzddés hatdlya alatt folyamatosan fenn
kell éllnia az utolso (rész)teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasaig,
abban az esetben is, ha a Vallalkozd késedelembe esik, vagy a teljesitési
hataridoket modositjak. Amennyiben a Véllalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a
szerzOdés hatalyba 1épésétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil nem
bocsatja a Megrendelo rendelkezésére, ugy a Megrendeld eléllhat a szerzodéstol.

9.10. Amennyiben a Vallalkozé a Jolteljesitési Biztositékot szerzédésszerlien
rendelkezésre bocsatotta, a Megrendeld6 a végteljesitéshez kapcsolddod
teljesitésigazolas kiallitasat kovetd 15 (tizendt) naptari napon belill koteles a
Teljesitési Biztositékot visszaszolgaltatni a Vallalkozo részére.

9.11. A Jolteljesitési Biztositéknak a Jotallasi Idoszak alatt folyamatosan fenn kell
allnia, a Jotallasi Id6szak lejartanak a napjat kovetd 45. (negyvenostodik) napig,
abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabaly alapjan Gjbdl indul vagy
nyugvassal meghosszabbodik. A  Megrendeld, illetve a  Biztositék
kedvezményezettje a Jotallasi Idoszak lejartat kovetd 45. (negyvenostddik) napot
kovetd 5 (6t) napon beliil a Biztositékot visszaszolgaltatja.

10. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE
10.1. Megrendel6 felmondasi joga

10.1.1. Amennyiben a Vallalkozé nem vagy nem szerzédésszertien teljesiti a
Vallalkozot a Szerzédés alapjan terheld barmely kotelezettséget, ugy a
Megrendel6 irasbeli értesitésében felhivhatja a Vallalkozét, hogy a
Megrendel6 altal a koriilmények figyelembevételével meghatarozott
ésszerl, de legfeljebb 10 (tiz) napos pothataridén beliil orvosolja a
szerzOdésszegését. Amennyiben Villalkoz6 a péthataridén beliil nem
orvosolja a szerz6désszegését, vagy ismételt szerzodésszegést kovet el,
ugy a Megrendeld jogosulttd vélik a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

10.1.2. A Felek a nem vagy nem szerzddésszerl teljesités korében nevesitett
szerzOdésszegésnek tekintik kiilongsen az alabbi eseteket:

a) ha a Vdllalkozo6 olyan okbdl, amelyért felelds megtagadja a Munkateriilet
atvételt;

b) ha a Villalkozé feleldsségbiztositdsa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik,
vagy az eldirt mérték vagy terjedelem ala csokken;

c) ha a Villalkoz6 nem adja at vagy nem hosszabbitja meg a Teljesitési

Biztositékot;

d) a Villalkozo, illetve alvallalkozdja a Megrendelé jovahagyasa hianyaban
végez a Szerzddés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozé feladatokat,

e) a Vallalkoz6 nem a Szerzddésben foglalt hataridében tesz eleget a
Megrendeld felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozdja
vagy kozremikoddje barmely moddon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

> f(“/‘ /;/




b)

f) a Villalkozé nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
cleget az Epitési Naplé vezetési, illetve egyéb dokumentécios
kotelezettségének;

g) a Felelés miszaki vezetd nem teljesiti a jelen Szerzédésben és a
jogszabalyokban meghatarozott kotelezettségeit, vagy Vallalkozé nem
biztositja a Kooperaciokon a felelds miiszaki vezet6 jelenlétét;

h) a Késedelmi Kotbér vagy a Szerzddésszegési Kotbér mértéke eléri a
Szerz6dés szerinti maximumot;

i) a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds vagy
az érdekkorébe esik,

J) amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti a nyertes Ajanlataban értékelésre
kertilt vallalasait.

10.1.3. A Megrendel? irasbeli felszolitas nélkiil azonnali hatéllyal felmondja a
szerzddést, ha

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

a Vallalkoz¢ felfuggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast rendelnek
el, vagy Vallalkozo legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkezdésérol,
felszamolasdnak kezdeményezésér6l hataroz; kivétel ez alol a csddeljarasrol és a
felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban
rogzitettek;

ha a Szerzédés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol;

a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak:;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult, vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis;

g) jogszabalyban rogzitett egyéb esetekben.

10.2. Villalkozo felmondasi joga

10.2.1. A Vallalkoz6 azonnali hatalyt felmondéssal megsziintetheti a
Szerzodést az alabbi esetekben:

a) ha a Megrendeld a Vallalkozo 4ltal a hatalyos jogszabéalyokban és a
Szerzddésben meghatarozott tartalmi, formai €s idébeni kovetelményeknek

50



b)

megfeleléen kiallitott szamla alapjan a Vallalkozdi Dij megfizetésével tobb
mint 60 (hatvan) napos késedelembe esik, feltéve, hogy a Vallalkoz6é a
Megrendel6t a teljesitésre irasban felszolitotta 15 (tizendt) napos péthataridd
biztositasa mellett, vagy

ha a Megrendel6 a Vallalkozé szerzddésszerii teljesitését lehetetlenné teszi.

10.3. A Szerzodés felmondasanak kovetkezményei

10.3.1. A Szerz6dés felmondasa esetén a Felek kozott elszamolasi kotelezettség

jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozonak a
Vallalkozéi Dij elvégzett véllalkozoi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni azzal, hogy az elszamolas soran az elmaradt munkarészek
dijtételeivel a Vallalkozdi dij, mint atalanyar csokkentésre kertiil és a
Villalkozé a Vallalkozdi dij aranyos részére tarthat igényt.

10.3.2. A Felek kozott a felmondas iddpontjat megel6zéen el nem szamolt

vallalkozoi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Vallalkozo
részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerti teljesitését a Megrendeld az
altala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

10.3.3. A Szerzddés Megrendel6 altali felmondasa esetén a Vallalkozoé koteles

megtériteni a Megrendelének a Szerzddés id6 eldtti megsziinésébol eredd
teljes karat; a Megrendelé a Vallalkozonak jar6 dijbol levonhatja a
Megrendel6nél a felmondas miatt felmeriilt minden kotbér- és karigényét
és koltségét, illetve a jelen Szerz6dés alapjan fenndllo egyéb koveteléseit.
Megrendeld kovetelései kielégitésére a Teljesitési Biztositékot is igénybe
veheti.

10.3.4. Amennyiben a Szerz6dés a jelen fejezetben szabalyozott felmondas miatt

b)

sziinikk meg, ugy az err6l szo6lé jognyilatkozat kozlését kovetden a
Vallalkoz6 azonnal kételes:

besziintetni minden tovdbbi munkavégzést, kivéve azon munkékat,
amelyeket a Megrendelé rendel el az élet- és vagyonvédelme vagy a
Beruhdazas biztonsaga érdekében;

atadni a Megrendelének az 4ltala elkészitett terveket, miiszaki
tervdokumentéciot, eszkozeit, anyagait €s mas munkdkat, amelyért a
Vallalkozo dijfizetségben részesiilt; €s

eltavolitani a Munkateriiletr6l minden mas dolgot, kivéve azokat, amelyek
biztonsagi célbol sziikségesek, és koteles kiiiriteni, elhagyni €s a Megrendeld
birtokédba adni a Munkateriiletet a Megrendel6 éltal megjel6lt idopontban,
Megrendel6 jogosult a Munkatertiletet birtokba venni.
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11.

KESEDELMI-, MEGHIUSULASI- ES SZERZODESSZEGESI KOTBER,
KARTERITES

11.1. Kotbérek

11.1.1.

11.1.2.

11:1:3;

11.1.4.

1 Lal3.

11.1.6.

Amennyiben a Vallalkozo barmely, a jelen Szerzddés szerinti kotbérterhes
hatdrid6t olyan okbol, amelyért felel6s, elmulaszt, Gigy a Megrendel6 jogosult
a Villalkozoval szemben Késedelmi Kotbért érvényesiteni, figyelemmel a Ptk.
6:186. §-dra. Amennyiben a Késedelmi Kotbér eléri a maximumat, a
Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl eléllni, illetve a Szerzodést azonnali
hatallyal felmondani.

A Késedelmi Kotbér a kotbérterhes hataridé eredménytelen lejarta utani elsd
naptol jar, és akkor valik esedékessé, amikor a késedelem megsziinik, vagy a
fizetendé kotbér eléri a maximumat. A Késedelmi Kotbér jelen Szerzodés
szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozodt a jelen Szerz6dés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér
megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a
megfizetett Késedelmi K6tbért meghalado mértéki igazolt kar - igy kiilondsen
a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adodo tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol. A Megrendeld
a szerzddésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette, a Ptk. 6:187§-a szerint.

A Szerz6dés meghitsulasa esetén Meghiusulasi Kotbér érvényesitésének van
helye a Villalkozoval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara.
Meghitsuldsnak mindsiil kiilonosen a Vallalkozo felelésségi  korében
bekdvetkezett lehetetlentilés, tovabba a Vallalkozd szerzodésszegésére
alapitott azonnali hatalyt felmondas vagy elallas. Késedelmi Kotbér és
Meghitsulasi Kotbér egyidejiileg nem érvényesitheto.

A Meghitsulasi Kotbér a szerzédés meghiusulasaval egyidejlileg valik
esedékessé. A Meghiusulasi Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval
szemben <érvényesitett Késedelmi Kotbér a Vallalkozé altal fizetendd
Meghitsulasi Kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Villalkozo
Késedelmi Kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszerlien eleget tett. A
Meghitsuldsi Kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
meghitsulasbol eredd, a Meghitsulasi Kotbért meghalado mértékii, igazolt
karok megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

A Vallalkozot Szerzédésszegési Kotbér terheli, ha olyan okbodl, amiért felelds,
barmely, egyéb kotbérrel nem biztositott szerzodéses kitelezettségét megszegi
¢és — amennyiben az orvosolhato — azt a Megrendeld altal biztositott
pothataridén belil nem teszi szerzddésszertivé, illetve nem orvosolja.
Amennyiben a szerzodésszegés jellege olyan, hogy pothataridé biztositasaval
sem orvosolhato, a fentieket pothataridé biztositdsa nélkiill megfeleléen
alkalmazni kell.

A Szerzédésszegési Kotbér:
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a) a fentiek szerinti szerz6désszegésenként (alkalmanként), illetve

b) a jelen Szerzddésben meghatarozott valamely idépont elmulasztasa
esetén, az adott szerzodéses kotelezettség teljesitéséig naponta fizetendd.

11.1.7. Az egyértelmiiség kedvéért nem terheli a Vallalkozét a Szerzddésszegési
Kotbérfizetési kotelezettség, ha az adott szerzodésszegést a Megrendeld elsé |
irasbeli felhivasara a Megrendel6 altal meghatdrozott hataridén beliil
orvosolja.

11.2. Kairtérités, felelosség

11.2.1. A Villalkozé koteles helytallni valamennyi kérért, amit sajat maga vagy
alvallalkozo6i okoztak a Megrendelonek vagy harmadik személynek a jelen
Szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben.

11.2.2. A Vallalkozé koteles a tudomasara jutott kareseményrél a Megrendel6t
haladéktalanul irasban értesiteni, kiil6nds tekintettel a személyi sériiléssel
jard vagy jelentOs vagyoni hatranyt okozo6 eseményekre. Az értesitésben meg
kell jelSlnie a karesemény koriilményeit, a kar természetét €s ismert mértékét,
a tanuk nevét €s cimét.

11.2.3. Amennyiben a jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
karesemény miatt a Megrendel6 ellen barmely személy pert indit, Ggy a
Vallalkozé koteles a Megrendel6 kérelme esetén a Megrendelé mellett a
perbe belépni, helyette helytallni — amennyiben ez a jelen Szerzddés szerinti
szerzddéses kotelezettség Vallalkozo részérdl tortént megszegésébdl, vagy
egyébként a Vallalkozonak felrohatd okbol kovetkezik be — €s mentesiteni a
Megrendel6t az 6sszes, perbdl fakado hatranyos kovetkezmény aldl.

11.2.4. A Vallalkozo helytallni tartozik a Megrendel6 iranyaba, ha barmely, a jelen
Szerzodésben eldirt valamely kotelezettsége megsértése miatt barmely
hat6sag, bir6sag, azok nevében eljar6 szervezet akar a Megrendeldre, akér a
Vallalkozéra, akar harmadik személyre barmilyen birsagot vagy
kotelezettséget szab ki, vagy ir elé. A Vallalkozdé ilyen esetben
haladéktalanul kételes az eloirt kotelezettség teljesitésére a Megrendeld vagy
az érdekelt hatdsag, birosag, eljard szervezet részére.

11.2.5. A Villalkoz6 azon karok tekintetében sem mentesiil a jelen Szerzédésben
meghatarozott kartéritési feleldssége alol,

a) amely kérok a Vallalkozd, a Megrendel6 vagy barmely mas érdekelt fél
altal kotott biztositas terhére nem tériilnek meg, illetéleg

b) amely karok a jelen szerzddés végrehajtasahoz sziikséges épitési
munkakkal még gondos kivitelezés esetén is egylitt jarhatnak.

12.  SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK




12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12:5.

12.6.

12.7;

12.8.

A Villalkoz6 a jelen Szerzddés alairasaval a Szerzodés teljesitése soran keletkezd
valamennyi szerzi jogi védelem ald esé mire vonatkozéan az adott
(rész)teljesitéshez kapcsolddd Vallalkozoi Dij-rész ellenében teriileti, iddbeli,
modbeli (ideértve az atdolgozas jogat is) és mértékbeli korlatozas nélkiili,
kizarélagos, harmadik személy részére akar ingyenesen, akar ellenérték fejében
atengedhetd, illetve tovabbengedélyezhetd felhasznélasi jogot (a tovabbiakban:
»Felhasznilasi Engedély”) ad a Megrendeld részére. A jelen Szerzddéssel
kapcsolatban a Megrendeld rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban
részesithetd barmely szellemi alkotas tekintetében a Megrendeld kizardlagosan
¢s szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Vallalkozo felé
torténd megfizetését kovetden.

A Felek a teljes egyértelmiség kedvéért rogzitik, hogy (i) a Felhasznalasi
Engedély nincs korlatozva id6tartamra, felhasznalasi modra, felhasznalasi
teriiletre és/vagy a felhasznalas meghatarozott mértékére, (ii) a Felhasznalasi
Engedély alapjan a Megrendeld jogosult a Felhasznélasi Engedélyt harmadik
személyre 4truhdzni, illetve a felhasznaldsra harmadik személynek tovabbi
engedélyt adni, valamint (iii) a Felhasznalasi Engedély alapjan Megrendel
kifejezetten jogosult a mii atdolgozasara, (iv) a Megrendel6 jogosult a miivet
alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkiil, barmely eljarassal és hordozén
tobbszordzni, ideértve a szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora torténd
masolast, illetve a képi felvétel készitését is.

A Villalkozoé kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szellemi
alkotast nem csak sajat belsé tevékenységéhez, illetve nem csak sajat
tevékenysége korében hasznélhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik
személlyel kozolheti, harmadik személynek at-, illet6leg tovabbadhatja.

A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. IIl. és V. fejezete alapjan a
Megrendel6 a Szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerzoi jogi védelem ala esod
valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos
felhasznalasi jogot szerez, tovabba a Vallalkozo kifejezett engedélyt ad arra, hogy
a Megrendeld a mii felhasznaldsara harmadik személynek tovabbi engedélyt
adjon.

A Villalkozo kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetdleg atdolgoztatas
joga magdaban foglalja kiilonésen a mi (mirészlet) barmilyen moédositasat,
megvaltoztatasat, at-, illetve tovabbtervezését, 0j tervdokumentacidéba valo
beépitését, beszerkesztését, betervezését.

A Villalkozo csak a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb
a dokumentdcio barmely munkarészét harmadik személynek vagy adhat
nyilatkozatot a Szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

A Felek kijelentik, hogy a felhasznalasi jogok ellenértékét — beleértve a
felhasznalasi jogok dijat is — a Vallalkozoi Dij tartalmazza. A felhasznalési jog
atruhazasanak dijat a Vallalkozoi Dij szintén tartalmazza.

A Villalkozé az alvallalkozokkal a vallalkozasi szerzédéseket ugy koteles
megkotni, hogy azok megfelel6 moédon tartalmazzak a fenti pontokban foglalt
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12.9.

12.10.

12.11.

rendelkezéseket, valamint amelyek eredményeképpen a jelen Szerz6dés alapjan
készitett valamennyi szellemi alkotds az Szjt. szerinti munkaviszonyban vagy
mas hasonlo jellegli jogviszonyban létrehozott miinek mindsiiljon, vagy
amennyiben ez a torvény alapjan nem lehetséges, egyéb modon biztositsa a
Megrendelének a jelen Szerzodés alapjan a jelen fejezet szerinti szellemi
alkotasokkal kapcsolatban megszerzett jogait.

A Villalkoz6 szavatol €s helyt all azért, hogy:

a) az altala vagy az alvallalkozok 4ltal a Szerz6dés alapjan elkészitett és
atadott valamennyi szellemi alkotds kapcsan sem az alvallalkozdknak,
sem harmadik személynek nem all fenn olyan joga, amely az adott
szellemi alkotassal kapcsolatos megrendel6i szerzédésszeri jogszerzest,
a szellemi alkotasok Megrendel6 altal torténd, a Szerz6dés szerinti
felhasznalasat akadalyozza, korlatozza vagy kizarja;

b) a Vallalkozo jogosult a jelen Szerzodés feltételei szerinti feltétlen és
visszavonhatatlan Felhasznalasi Engedélyt adni a Megrendeldnek a jelen
fejezet szerinti szellemi alkotasokra vonatkozdan a jelen Szerzddés
rendelkezései alapjan;

c) a jelen fejezet szerint adott Felhasznaladsi Engedély és a szerzddéses
kotelezettségek Vallalkozo altali teljesitése nem sért semmilyen
szabadalmat, szerz6i jogot, {izleti titkot vagy harmadik személy maés
szellemi alkotashoz fiiz6d6 jogat;

d) a Villalkoz6é minden kézremiikoddvel olyan Szerzddést kotott, illetve
k6t, amely lehetdvé teszi a Megrendeld részére a Szerzddés szerinti
felhasznalasi jogok megadasat €s gyakorlasat;

e) a Szerzoédés megkotése eldtt a Vallalkozé6 nem adott semmilyen
felhasznalasi engedélyt semmilyen harmadik személynek a jelen fejezet
szerinti szellemi alkotasokra vonatkozdan.

A Villalkoz6 koteles megtériteni a Megrendeldnél felmeriilt valamennyi igazolt
kart, veszteséget vagy koltséget (beleértve az ésszerti ligyvédi koltséget is), amely
a Megrendelénél amiatt meriilt fel, mert a Vallalkoz6 megszegte az el6z6
pontokban foglalt szavatossagi nyilatkozatat €s kotelezettségvallalasat, vagy a
jelen fejezetben a Megrendelének biztositott jogokbol kovetkezo kotelezettségét.
A Megrendelének jogaban all a szavatossagi kotelezettsége megsértése miatt
harmadik személyek €s/vagy alvallalkozdk 4ltal tamasztott, és az arra jogosult
birosag altal megallapitott ilyen — vagy amennyiben az arra jogosult hatosag vagy
birésag ilyen igényekre tekintettel hozott elézetes intézkedése érinti a jelen
Szerzddés teljesitését, akkor az eldzetes intézkedés alapjaul szolgal6 — igényeket
kielégiteni, és az ezzel 0sszefliggd koltségeit beszamitani a Vallalkozo6i Dijba.

A Vallalkozé az elkésziilt, jelen fejezet szerinti szellemi alkotdsokra valo
hivatkozast kizarélag referenciaként, tovabba barmely szakmai folydiratban,
illetve kiallitdsokon hozhatja a Megrendeld elozetes hozzajarulasa nélkiil
nyilvanossagra. A fentieken kiviili esetekben és mddon a Vallalkozé nem
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jogosult a Szerzédés targyat képezd szolgaltatasok nyujtasa soran keletkezd
szellemi alkotdsokat a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajaruldasa nélkiil
nyilvanossagra hozni, harmadik személlyel kozolni, valamint azok hasznélatara
harmadik személynek engedélyt adni.

12.12. A Vallalkozo6 a jelen Szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy az altala

atadott szellemi alkotasok, dokumentaciok, programok tovabbfejlesztésével
eldéllitott marketing anyagot a Megrendel6 a Vallalkozé hozzajarulasa nélkiil,
téritésmentesen barmely modon felhasznalja.

12.13. A Megrendel6 a Kozbeszerzési Dokumentum részeként kiadott miiszaki leiras,

valamint a Tervek vonatkozdsaban a Kkivitelezéshez sziikséges mértékii és
terjedelm, egyszeri alkalomra sz610, nem atruhazhato felhasznalasi engedélyt ad
a Véllalkozo6 részére.

13. VIS MAIOR

13.1. A jelen Szerzdédés alkalmazasaban a ,,Vis Maior™ olyan eseményt jelent:

a)
b)
c)
d)

amelynek bekovetkezése a Felek akaratatol fiiggetlen €s a Felek ellendrzési korén
kiviil esik, és

a Vis Maiorra hivatkozo Fél a Szerzodés megkotésének idopontjaban nem lathatta
eldre, és

amelyre vonatkozoan a Vis Maiorra hivatkozd Féltol nem elvarhatd, hogy azt
elkertilje, ellendrzése ala vonja vagy az az altal okozott kart elharitsa, és

amely a Vis Maiorra hivatkozé Fél szerzddésszerli teljesitését atmenetileg
lehetetlenné teszi vagy aranytalanul silyos mértékben akadalyozza.

13.2. Nem tekinthetdk Vis Maiornak kiilondsen az alabbi koriilmények:

a)

b)
c)
d)
€)
f)
2

ha a Vallalkozo nem szerzodésszeru teljesitése a Vallalkozd oldalan felmeriild
szakszertitlenségbdl eredden vagy az alvallalkozok eljarasabdl vagy mulasztasabol
kifolyolag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abbol eredden kdvetkezik be, hogy a
Véllalkoz6é elmulasztott megfeleld létszamu munkaerdt alkalmazni vagy a
teljesitéshez sziikséges eszkoz-, anyagbeszerzések irant megfelelé iddben
intézkedni,

a Munkatertilet adottsagai,

az atlagostol eltérd iddjarasi viszonyok,

sztrajk (az orszagos, regionalis €s dgazati sztrajkot kivéve),

hatosagi intézkedésre visszavezethet6 kortilmények,

a Vallalkozo gazdasagi nehézségei vagy fizetésképtelensége,

a Megrendel6 késedelmes teljesitése.

13.3. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem esik késedelembe, illetve nem kovet

el szerz6désszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy nem
szerzOdésszerl teljesitése Vis Maior kovetkezménye.

13.4. A Vis Maior helyzetre vonatkozéan a jelen Szerzodés Akadalykozlésre

vonatkozo rendelkezéseit megfelelden alkalmazni kell.
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13.5.

13.6.

137,

13.8.

A Felek kotelesek a Vis Maior hatasainak mérséklése érdekében a toliik elvarhato
modon eljarni és egyiittmiikodni. Az érintett Fél koteles a masik Felet értesiteni,
amennyiben a Vis Maior helyzet megszlint vagy az a teljesitését tobbé nem
akadalyozza.

Amennyiben Vis Maior esemény kovetkezik be és annak hatdsa tobb, mint
tizenkét (12) honapon keresztiil fennall, vagy amennyiben t6bb Vis Maior
esemény kovetkezik be, és azok Osszhatasa tobb mint tizenkét (12) hoénapig
fennall, barmelyik Fél harminc (30) napos hataridével irasbeli felmondast kiildhet
a masik Félnek. E hatarido leteltével, amennyiben a hatarid6 elteltekor a Vis
Maior helyzet még fennall, a Szerzodés megsziinik. Amennyiben a Szerz6dés Vis
Maior miatt szlint meg, a Felek kotelesek egymassal elszdmolni, Felek kozott a
felmondas idépontjat megelézden el nem szamolt véllalkozoi teljesitések koziil
kizarolag azok keriilhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek
szerzOdésszert teljesitését a Megrendel6 az altala kiallitott Teljesitésigazolasban
igazolta.

A Felek egyezben rogzitik, hogy a jelen szerzddés megkotését megel6z6
Kozbeszerzési Eljarasban a Vallalkozé az 1j koronavirus-jarvany okozta
veszélyhelyzetre tekintettel kihirdetett jogszabalyok és meghozott hatdsagi
intézkedések — amelyek befolyasolhatjak a kozbeszerzési szerzodés teljesitését —
ismeretében tette meg ajanlatat, a Vallalkozé a jarvanytigyi helyzetbol adodo
lehetséges kovetkezmények kockézatit is felmérte ajanlata megtételekor, igy
ezen koriilményekre Vis Maior-ként nem hivatkozhat.

Felek a 13.7. pontban foglaltakra tekintettel megallapodnak, hogy az ajanlattételt
kovetden (i) kihirdetésre keriilé jogszaballyal kapcsolatban, amely a Szerz6dés
hatdlyba lépésekor €s azt kovetden is hatalyos (ii) meghozott hatdsagi
intézkedéssel kapcsolatban, amely a Szerzodés hatalyba lépésekor és azt
kovetden is érvényes, valamint (iii) az ajanlat megtételekor elére nem lathatd
jarvanyligyi fejleménnyel kapcsolatban, amelyeknek — (i)-(iii) - a
kovetkezményei a Szerzédés 13.1. pontja szerint Vis Maior eseménynek
tekintendok, a Szerzédés 13.1.-13.6. pontjainak a szabalyai alkalmazandoak.

14. IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

14.1.

14.2.

14.3.

A Szerzédésre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen
felmertil6 jogvitaikat megkisérlik kozvetlen, targyalasos uton rendezni. A Felek
a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd magyar birdésaghoz fordulhatnak,
amennyiben a kozottik fennalld vitat a vitds kérdésre vonatkozo értesités
kézbesitését kdvetd 30 (harminc) napon beliil nem tudjak rendezni.

A Felek kijelentik, hogy a Szerzédés megkotésével és teljesitésével
Osszefliggésben esetlegesen felmeriil6 jogvitaik rendezése érdekében mediatori
kozremiikodést nem vesznek igénybe és jogvitdjuk nem terjesztik eseti vagy
allando vélasztottbirosag elé.
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15.

VEGYES RENDELKEZESEK

15.1.

15.2.

15.3;

15.4.

15.5.

A Villalkoz6 tudoméssal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkdzok
felhasznaldsdval ~ kapcsolatban az  Allami  Szamvevdszék az  4llami
szamvevdszékrol sz616 2011. évi LXVI. térvény 5. §-a, a kormanyzati ellendrzési
szerv az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. toérvény (a tovabbiakban:
-Aht.”) 63-67. §-ai alapjan ellendrzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozo kételes tlirni, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a Beruhdzas
megvalositdsaval kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket
zavartalanul folytathassak. A Vallalkozo kételes tovabba az eldzetesen bejelentett
helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a Szerz6désben vallalt
kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolodd iratokat, bizonylatokat, konyveket,
nyilvantartasokat az ellenérzés soran az ellenérzést végzd szervezetek
barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az ellendrzéshez sziikséges
informéciok, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését
biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az ellendrzd
szervekkel az ellenérzés soran egylittmiik6dni.

A SzerzO6dés alapjan vagy azzal Osszefliggésben tett valamennyi értesités vagy
egy€b kozlés irasbeli format igényel és a Felek Szerz6désben meghatarozott
cimére kiildendd. Az értesités kizarolag az alabbi esetekben tekintendd
kézbesitettnek és ezaltal kozoltnek:

a) ha személyes kézbesités vagy futarszolgalat esetén a cimzettnek,
képviseldjének, vagy meghatalmazottjanak atvételi
igazolassal/elismervénnyel atadtdk, az atvétel megtagadisa esetén az
atadas/kézbesités atvételének megtagadasa napjan;

b) e-mail Gtjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus
vagy kifejezett visszaigazolas kiildésével, ennek hidnyaban a kiildéstol
szamitott 12 (tizenkét) ora elteltével;

c) telefaxon torténd tovabbitds esetén a sikeres kézbesitésigazolds a
Szerzédésben meghatarozott telefax szam vonatkozasaban rendelkezésre all
(amennyiben a sikeres kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 orat
kovetden, vagy munkanaptol eltéré napon kertil kiallitasra, ugy a kézbesités
a kovetkez6 munkanapon tekintendé megtorténtnek), vagy

d) ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett
id6épontban, de legkésobb a feladast koveto 6. (hatodik) munkanapon.

Felek a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kiilfoldi adéilletéségi
Villalkoz6 koteles a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy
az illetosége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

A Szerzédés kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfelel6en
modosithato.
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15.6.

157

15.8.

13.9.

Amennyiben a Kozbeszerzési Eljarasban a nyertes ajanlattevok kozos
ajanlattevok voltak (a tovébbiakban: ,,Konzorcium™), gy a Konzorcium tagjai
egylittesen mindsiilnek Vallalkozonak, és a Konzorcium tagjai egyetemleges
felel6sséggel tartoznak a jelen Szerzddés teljesitéséért. A Vallalkozok minden
egyes teljesités-igazolasi kérelem benyujtasaval egyidejlileg kotelesek
nyilatkozni, hogy melyik Vallalkoz6 mekkora 0Osszegli ellenszolgéltatasra
jogosult. A Konzorciumot alkoté Vallalkozok kotelesek maguk koziil kijelolni
egy konzorciumi tagot, amely a jelen Szerz6dés teljesitése soran a Konzorciumot
alkotd Vallalkozokat teljeskoriien képviseli. Az igy kijelolt konzorciumi
képvisel6 részére megtett minden jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag
Vallalkozd részére megtettnek kell tekinteni, és az igy kijelolt konzorciumi
képviselo6 altal megtett valamennyi jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag
Villalkoz6 altal megtettnek kell tekinteni. A fentiek alapjan a Konzorciumot
alkotd Vallalkozok képviseldjiiket az 1. 3.1. pont szerint jelolik ki.

Villalkoz6 a jelen Szerzodés alairasat megel6zden nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjaban
meghatarozottak szerinti atlathato szervezetnek mindsiil, amelyre nézve csatolja
kiilon nyilatkozatat. Vallalkozo ezen tény valtozasa esetén haladéktalanul koteles
értesiteni Megrendel6t.

Vallalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint
a “kiaddsi elGiranyzatok terhére nem kitheté olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezG szervezettel érvényesen visszterhes szerzOdés,
illetve létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet
nem mindsiil dtldthato szervezetnek. A kotelezettséget vallalo ezen feltétel
ellendrzése céljabol, a szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
atlathatosdagaval dsszefiiggo, az 55. §-ban meghatdrozott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az 55. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Jogszabdly tovabbi
feltételeket is megdllapithat a visszterhes szerzédések megkotésének vagy azok
alapjan torténd kifizetések feltételeként.”

Vallalkozé tudomasul veszi €s elfogadja, hogy az allamhaztartasrol sz616 torvény
végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése
szerint a valdtlan tartalma nyilatkozat alapjan koétott szerzoédést a Megrendeld
jogosult és egyben koteles azonnali hatallyal — illetve, ha sziikséges, olyan
idépontra, hogy a feladat ellatasrol gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha
a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzodéstdl elallni.

15.10. Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy

megismerte és elfogadja, magara nézve kotelezonek ismeri el a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil
helyezésér6l sz6l6 Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (Eu) 2016/679 Rendelete
(altalanos adatvédelmi rendelet) alapjan késziilt adatkezelési tajékoztatdt, amely
elérhet6 a Megrendel6 honlapjan (www.bmsk.hu) Adatvédelem mentipont alatt.
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15. A SZERZODES ELVALASZTHATATLAN RESZET KEPEZO MELLEKLETEK:
1. szamu melléklet: Ko6zbeszerzési Dokumentum

. szamu melléklet: Biztositasi kotvények (utolag keriilnek csatolisra)

. szamu melléklet: Pénziigyi és Miiszaki Utemterv

. szamu melléklet: Tanusitvany

. szamu melléklet: Akadalykozlés (minta)

. szamu melléklet: P6tmunka megrendelés (minta)
. szamu melléklet: Teljesitésigazolis (minta)

. szamu melléklet: Miiszaki valtozas bejelenté lap (minta)

o N N A W N

. szAmu melléklet: Atlithatosagi nyilatkozat

A Felek a jelen Szerzodést elolvastdk, és k6zos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, 4 példanyban jovahagyolag alairtak.

Kelt: Budapest, 2021.112p. Kelt: coovvinn.. 2021.11.%¢.

BMS’f Beruhazés szaki Fejlesziesi, [——_j EB HUNGARY INVEST Kft
Sportiizemeltetés (0zbeszerzési Zrt. i r‘ r_—1 § 1107 Budapes!. Fogado u. 4
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Megrendeld Vallalkozo
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