

Költségvetési összesítő
Épület bontása
Budapest, XIV., Telepes u. 82.
Zugló Városgazdálkodás Közszoigáltató Zrt.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	A+D:
Ideiglenes melléképítmények	4 065 912	6 963 379	11 029 292
Bontások	536 038	36 541 705	37 077 743
Tereprendezés	2 393 832	4 838 498	7 232 330
Nettó Vállalkozási Összeg:			55 339 364 Ft
ÁFA:	27%		14 941 628 Ft
Mindösszesen:			70 280 992 Ft

Budapest, 2014. 10. 31.

 aláírás
Fontos figyelmeztetés:

- Jelen költségvetési kiírás a Nexus-Terv Kft szellemi terméke, mely a tárgyi projekt 2014. 10. 30. keltezésű tervdokumentáció alapján készítettünk. Munkánk során igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint egy minél pontosabb képet adni az elvégzendő munkafolyamatokról és azon mennyiségeiről, melyek szükségesek a projekt megvalósításához. Minden igyekezetünk és segítő szándékunk ellenére a munkánk tartalmazhat műszaki, szemléleti illetve mennyiségi hibákat!
- A költségvetési kiírás együtt kezelendő és értelmezendő a tervdokumentációval, tervekkel, műszaki leírásokkal és specifikációkkal, rétegrendekkel, konszignációkkal, részletrajzokkal. Ezek szerves részei a projektnek és együttesen alkotnak egy egészet.
- A költségvetési kiírás szabadon felhasználható, átalakítható, módosítható, viszont nem használható fel előzetes ellenőrzés nélkül.
- A Felhasználó saját felelősségére használhatja a kiírást, és kötelezettsége, hogy felülvizsgálja a műszaki tartalom, a mennyiségek és az árak megfelelőségét. A költségvetési kiírás össze van kapcsolva mennyiség-számítási táblázatokkal, mely segítenek az ellenőrzésben, illetve az itt végrehajtott módosítások automatikusan megjelennek a költségvetésben is.
- A Nexus-Terv Kft semmi nemű felelőiséget nem vállal a jelen termékünk felhasználásából származó esetleges károkért.
- A Vállalkozó ajánlatadásával egyben nyilatkoznak is tekinti azt, hogy kellő mértékben és alaposággal megvizsgálta a jelen tárgyú projektet a megvalósíthatóság szempontjából, letisztázta minden szükséges kérdését és ennek tudatában teljességi nyilatkozatot tesz, hogy ajánlata tartalmaz minden szükséges költséget a projekt megvalósításához, hogy a megállapodás megkötése után nem áll majd módjában rejtett- vagy többletmunkák érvényesítésére, illetve pótmunkát csakis külön Megrendelői megrendelése esetében számolhat el.
- Az acélszerkezeti bontások haszonvasként értékesíthetők.
- Az óvatos bontással kinyert anyagok hasznosításával kapcsolatban a kivitelező elszámolási kötelezettséggel tartozik a beruházó felé, a költségvetésben kiírt mennyiségek mértékéig.
- A tervek a műszaki leírás és a költségvetési kiírás együtt kezelendő. Eltérés esetén mindig a magasabb műszaki tartalmat kell figyelembe venni.
- A kiírt anyagmennyiségek ellenőrzése ajánlatadó feladata. Az utólagos mennyiségi változtatásokra nincs lehetőség. A mennyiségi eltérésekből adódó többletköltségek kivitelezőt terhelik, azok pótmunkaként történő elszámolása nem lehetséges.